
I.D.:	91200448

Lucrări	de	reparaţii	şi	întreţinere	a	infrastructurii	feroviare
publice	aflată	în	incinta	Portului	Constanţa	-	PRIORITATEA	4	-
LOT	2

Documente	participare:
FisaDate_DF1199604.pdf
OAS	-	Instructiuni	ofertanti	Fisa	de	Date	-	Lucr.	rep.	si	intr.	linii	Port	Cta	-	PRIORITATEA	4	-	LOT	2.pdf
OAS	-	Caiet	de	sarciniAnexe	-	Lucr.	rep.	si	intr.	linii	Port	Cta	-	PRIORITATEA	4	-	LOT	2.pdf
OAS	-	Liste	cantitati	-	Lucr.	rep.	si	intr.	linii	Port	Cta	-	PRIORITATEA	4	-	LOT	2.pdf
OAS	-	Model	contractConventii	-	Lucr.	rep.	si	intr.	linii	Port	Cta	-	PRIORITATEA	4	-	LOT	2.pdf
OAS	-	Modele	formulare	-	Lucr.	rep.	si	intr.	linii	Port	Cta	-	PRIORITATEA	4	-	LOT	2.docx
DUAE_CERERE_254634.xml
CLARIFICARI	-	Vizita	amplasament	PRIORITATEA	4	-	LOT	2	-	SEAP.pdf

Data
publicarii

27.12.23 Coduri	CPV 45234100-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.02.24 Pretul	estimativ: 90.578.739,00	RON	-	90.578.739,00	RON

Descriere: Lucrările	care	fac	obiectul	achiziţiei	sunt	lucrări	de	reparaţii	şi	întreţinere	a	infrastructurii
feroviare	publice	aflată	în	incinta	Portului	Constanţa,	conform	specificaţiilor	caietului	de
sarcini.	Lucrarile	presupun	înlocuirea	la	rând	a	elementelor	componente	ale	suprastructurii
căii,	având	drept	rezultat	readucerea	liniilor	şi	a	aparatelor	de	cale	în	parametrii
instrucţionali,	în	vederea	redeschiderii	acestora	pentru	exploatare	cu	vitezele	prevăzute,	în
condiţii	de	deplină	siguranţă.	Lucrările	aferente	PRIORITATII	4	–	LOT	2	constau	în	înlocuirea
suprastructurii	c.f.	pe	un	număr	de	17	linii,	totalizând	7,647	km.	De	asemenea,	vor	fi
înlocuite	38	aparate	de	cale	în	staţiile	Port	A,	Port	B	si	Mol	V.	În	cadrul	lucrărilor,	pe	cele	17
linii	vor	fi	utilizate	exclusiv	traverse	din	beton	precomprimat	iar	în	curbe	vor	fi	prevăzute
traverse	din	beton	precomprimat	cu	supralărgire.	Aparatele	de	cale	care	se	vor	înlocui
integral	vor	fi	montate	pe	traverse	din	beton	precomprimat	şi	vor	fi	prevăzute	cu	ace
flexibile.	Numar	zile	până	la	care	operatorii	economici	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data
limită	de	depunere	a	ofertelor:	22	zile	Entitatea	contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de
clarificari	în	a	12-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Durata	de	execuţie:
maxim	365	zile	(12	luni)	calendaristice	de	la	data	prevăzută	în	ordinul	de	începere	a
lucrărilor,	dintre	care	90	zile	(3	luni)	calendaristice	pentru	aprovizionarea	cu	materiale	de
cale	şi	275	zile	calendaristice	pentru	lucrările	propriu	zise.


