

**Servicii de proiectare -Faza II și execuție lucrări la obiectivul de investiții "Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public de călători"**

I.D.: 54283683

Documente participare:

- FisaDate\_DF1106077.pdf
- cs-statii-semnat.pdf
- model contr.-statii-semnat.pdf
- formulare-statii-semnat.pdf
- lista preturi forfetare-statii-semnat.pdf
- DALI-statii pers.cu dizabilitati.pdf
- DUAE\_CERERE\_103931.xml

Data publicării	16.02.21	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	03.03.21	Pretul estimativ:	520.820,36 RON - 520.820,36 RON

Descriere: "Servicii de proiectare -Faza II și execuție lucrări la obiectivul de investiții "Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public de călători" Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de 520.820,36 lei fără T.V.A defalcata astfel: -Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC) + Proiect Tehnic și Detalii de execuție .....45.000,00 lei fără TVA - Asistență tehnică din partea proiectantului.....10.000,00 lei fără TVA - Cheltuieli pentru investiția de bază .....460.820,36 lei fără TVA -

Organizare de șantier.....5.000,00 lei fără TVA Procentul cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 5% din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele devizului general: 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4. Suma cheltuielilor diverse și neprevăzute nu este inclusă în valoarea estimată. Cheltuielile diverse și neprevăzute reprezintă cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizează, în funcție de necesități, prin încheierea unui act adițional la contractul inițial. În acest context, actul adițional va reprezenta expresia aplicării mecanice a clauzelor contractuale/unei modificări nesubstanțiale în conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.