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Descriere: Prin	realizarea	obiectivului	de	investitii	,,	Modernizare	drum	acces	Cetatea	arheologică
TURNU	din	municipiul	Turnu	Măgurele	"	se	urmareste	îmbunătăţirea	accesului	către	Cetatea
Turnu,	asigurarea	unui	trafic	auto	si	pietonal	in	conditii	sporite	de	siguranta	si	confort	,
imbunatatirea	aspectelor	de	mediu	,	sanatate	si	estetic	precum	si	reducerea	consumului	de
carburant	pentru	utilizatorii	de	autovehicule	si	reducerea	emisiilor	de	noxe	rezultate	.	Zona
în	care	se	află	obiectivul	de	investiţii	se	află	în	partea	de	sud	a	municipiul	Turnu	Măgurele	,
judeţul	Teleorman	,	în	lunca	Dunării	,	la	4	km	de	oraş	şi	1	km	de	confluenţa	Oltului	cu
Dunărea	.	Drumul	de	acces	către	cetatea	arheologică	,	fost	drum	de	exploatare	De	60	,	nu
a	beneficiat	în	ultima	perioadă	de	investiţii	pentru	îmbunătăţirea	infrastructurii	rutiere	.
Acesta	are	o	lungime	de	915	m	,	se	prezintă	la	nivel	de	îmbrăcăminte	de	piatră	spartă	şi	nu
asigură	confort	şi	siguranţă	participanţilor	la	trafic.	In	prezent	se	afla	in	curs	de	realizare
obiectivul	de	investitii	,,	Amenajare	,	consolidare	,	conservare	si	restaurare	a	sitului
arheologic	CETATEA	TURNU	ETAPA	I	“	din	localitatea	TURNU	MAGURELE,	judeţul	TELEORMAN	,
în	cadrul	proiectului	,,	Podurile	timpului	:	o	abordare	integrată	pentru	îmbunătăţirea	utilizării
durabile	a	patrimoniului	cultural	transfrontalier	Nikopole	-	Turnu	Măgurele	’’si	accesul	se	va
face	pe	acest	drum	care	este	propus	pentru	modernizare	.	Valoarea	estimată	totală	este
de	2.634.968,79	lei	fără	TVA,	defalcata	după	cum	urmează:	Având	în	vedere	că	sursa	de
finanţare	stabilită	pentru	satisfacerea	acestei	necesităţi	este	reprezentată	de	fondurile
bugetare	,	determinarea	valorii	estimate	s-a	făcut	prin	raportare	la	bugetul	aprobat,
informaţiile	privind	corespondenţa	dintre	elementele	incluse	în	valoarea	estimată	şi
conţinutul	Caietului	de	sarcini,	a	clauzelor	contractuale	şi	a	propunerii	financiare,	sunt	cele
prevăzute	în	Devizul	general.	Astfel,	valoarea	totală	estimată	a	fost	stabilită	prin	însumarea
valorilor	din	DALI	•	48.624,45	00	lei	-	cheltuieli	pentru	proiectare	•	2.477.969,90	lei	-
cheltuieli	pentru	investiţia	de	baza	•	96.145,37	lei	-	cheltuieli	cu	organizarea	de	şantier;	•
9.029,07	lei	-	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de	executie	a
lucrarilor	•	3.200	lei	-	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pentru	participare	la	faze
program	de	control	Aceste	valori	sunt	preluate	din	Devizul	general	al	investiţiei.	Modificarea
contractului	de	achiziţie	publică,	în	cursul	perioadei	de	valabilitate,	se	poate	face	cu
respectarea	prevederilor	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	cu	modificările	şi	completările
ulterioare.	Astfel,	se	poate	utiliza	suma	aferentă	cheltuielilor	Diverse	si	neprevăzute	sau
orice	alte	economii	înregistrate	în	cadrul	altor	capitole	bugetare.	Orice	operator	economic
interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	în	legatura	cu
documetatia	de	atribuire	cu	cel	putin	9	zile	înainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.	În	masura	în	care	solicitarile	de	clarificare	sunt	primite	cu	cel	putin	9
zile	inainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	autoritatea	contractanta
va	raspunde	în	mod	clar	si	complet	tuturor	acestor	solicitari	de	clarificari	cu	6	zile	înainte	de
termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.


