

Lucrari de reparatii curente la constructii si instalatii din U.M. 01961 Otopeni, U.M. 01916 Ciorogarla, U.M. 01991 Targșorul Nou, U.M. 01867 Mihai Bravu, defalcate pe 4 loturi

I.D.: 64408113

Data publicarii 20.12.21 Coduri CPV 45000000-7 45310000-3

Pretul estimativ: 479.266,13 RON - 479.266,13 RON
259.796,85 RON - 259.796,85 RON
90.186,38 RON - 90.186,38 RON
55.683,45 RON - 55.683,45 RON

Descriere: 3. Lucrări de reparații curente la construcții și instalațiile aferente pavilionului T3 – depozit, aflat în administrarea Unității Militare 01991 Târgșorul Nou, Lucrări de reparații curente la tencuieli, zugrăveli interioare cu vopsea lavabilă, șape/pardoseli, finisaje interioare la pavilionului T3 – hangar, aflat în administrarea Unității Militare 01991 Târgșorul Nou, cu termen de executie maxim 45 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 17.12.2021. Cantitatile și natura lucrarilor de reparatii curente sunt cele prevazute in caietul de sarcini si listele de lucrari.. 1. Lucrari de reparatii curente la pavilionul H3, aflat în administrarea Unității Militare 01961 Otopeni, Lucrari de reparatii la tencuieli exterioare/interioare, zugrăveli lavabile interioare, reparații la uși portiere, tâmplărie ferestre PVC, reparații instalații sanitare și electrice, reparații instalații sanitare și electrice, reparații la acoperiș de înlocuire/revizuire și vopsire, jgheaburi, burlane la pavilionul H3, aflat în administrarea Unității Militare 01961 Otopeni cu termen de executie maxim 45 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 17.12.2021. Cantitatile și natura lucrarilor de reparatii curente sunt cele prevazute in caietul de sarcini si listele de lucrari.. 2. Lucrări de reparații curente la pavilioanele B și K, aflate în administrarea Unității Militare 01916 Ciorogârla, Lucrări de reparații curente la tâmplărie, zugrăveli/vopsitorii interioare/exterioare, trotuare pavilioanele B(bloc alimentar) și K(infirmerie), aflate în administrarea Unității Militare 01916 Ciorogârla cu termen de executie maxim 30 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 17.12.2021. Cantitatile și natura lucrarilor de reparatii curente sunt cele prevazute in caietul de sarcini si listele de lucrari.. 4. Lucrări de reparații curente la instalațiile electrice de forță și iluminat la rețeaua exterioară a cazarmii aflată în administrarea Unității Militare 01867 Mihai Bravu, Lucrări de reparații la instalațiile de iluminat exterior din administrarea Unității Militare 01867 Mihai Bravu, cu termen de executie maxim 40 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 17.12.2021. Cantitatile și natura lucrarilor de reparatii curente sunt cele prevazute in caietul de sarcini si listele de lucrari..