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depunere:
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Descriere: In	baza	contractului	vor	fi	executate	lucrari	aferente	obiectivului	de	investiţie	"Reabilitare
termică	imobil	str.Intrarea	Doinei,	nr.19-21-23-25-31ˮ	din	cadrul	proiectului:	"Imbunatatirea
eficientei	energetice	a	sectorului	rezidential	prin	reabilitarea	termica	a	blocurilor	de
locuinte:	str.Intrarea	Doinei	nr.	19-21-23-25-31"	Cod	SMIS	2014+:	121436,	în	conformitate
cu	cerintele	documentaţiei	de	atribuire.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare	/informatii	suplimentare,	in	cea	de-a	7-a	zi	înainte
de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	in	conditiile	in	care	solicitarile	se	vor
adresa	cu	cel	putin	14	zile	înainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.
Clarificarile	depuse	dupa	acest	termen	nu	vor	mai	fi	luate	in	considerare.


