

Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții „ Construire de locuințe pentru tineri în orașul Breaza ” C10-I2-564

I.D.: 94147398

Documente participare:

- Piese scrise si desenate SCAN PDF.zip.zip.006
- Piese scrise si desenate SCAN PDF.zip.zip.005
- Piese scrise si desenate SCAN PDF.zip.zip.007
- Piese scrise si desenate SCAN PDF.zip.zip.008
- Piese scrise si desenate SCAN PDF.zip.zip.009
- caiet sarcini nZEB refacut.pdf
- AC LOCUINTE PENTRU TINERI NZEB.pdf
- Formulare lucrari documentatie atribuire-nZEB.doc
- Link documentatie.docx
- FisaDate_DF1206368.pdf
- Model contract executie locuinte nZEB.doc
- dtac-dtoe.pdf.zip.001
- dtac-dtoe.pdf.zip.002
- dtac-dtoe.pdf.zip.003
- CU NZEB Avize studii.pdf
- Piese scrise si desenate SCAN PDF.zip.zip.001
- Piese scrise si desenate SCAN PDF.zip.zip.002
- Piese scrise si desenate SCAN PDF.zip.zip.003
- Piese scrise si desenate SCAN PDF.zip.zip.004
- DUAE_CERERE_266978.xml

Data publicarii	05.03.24	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.03.24	Pretul estimativ:	7.405.675,41 RON - 7.405.675,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul principal al contractului este execuția lucrărilor pentru obiectivul ,, Construire de locuințe pentru tineri în orașul Breaza ,, cu respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor comunitare. Construcția va fi compusă din 2 module conform proiectului tip pus la dispoziție de MDLPA și va avea următoarele caracteristici tehnice: Regim de înălțime - St+P+1E+M, număr de unități locative =12, suprafață construită desfășurată 1092, 90mp, Înălțime maximă =10,9 m. Valoarea estimată a lucrărilor este de 7.405.675,41 lei fără TVA, compusă din : -Cap 1- Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului= 156.662,94 lei fără TVA - Cap 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului= 114.336,51 lei fără TVA -Cap 4 -Cheltuieli pentru investiția de bază= 7.124.495,45 lei fără TVA - Cap 5 - Alte cheltuieli = Subcap 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 10.180,51 lei fără TVA. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 9 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare cu 4 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
