

## **Executie lucrări de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare Pod de Fier peste râul Timiș în Municipiul Lugoj, județul Timiș"**

I.D.: 93163884

Documente participare:

- PARTE DESENATA - PT\_instalatii.pdf
- P. incadrare\_DTOE.pdf
- PARTE DESENATA CFDP.pdf
- AC 149 din 15.12.2023\_reabilitare pod de fier.pdf
- extras cf.pdf
- Grafic executie PTE.pdf
- DG\_CONFIDENTIAL.pdf
- DTOE\_C6-C7-C8 FARA VALORI.pdf
- DTOE\_C6-C7-C8.pdf
- DTOE\_F1-F2-F3-F4 FARA VALORI.pdf
- DTOE\_F1-F2-F3-F4.pdf
- Liste de cantitati cu valori.pdf
- Liste de cantitati fara valori.pdf
- Certificat de Urbanism si avize.pdf
- Comisia de circulatie.pdf
- CT 15 din 31.05.2022.pdf
- Decizie mediu 2.pdf
- IPJ.pdf
- Meridian.pdf
- MUNICIPIUL LUGOJ-1 APM.pdf
- AA\_213668437\_MUNICIPIUL LUGOJ\_N.BALCESCU\_UNIRII\_FN.AVIZ.pdf
- AA\_213668437\_MUNICIPIUL LUGOJ\_N.BALCESCU\_UNIRII\_FN.PLAN.pdf
- AVIZ 166 Orange.pdf
- Aviz amplasament Enel-09980656.pdf
- AVIZ CULTURA.pdf
- Aviz Delgaz PF.pdf
- Aviz Meridian 22 Reabilitare Pod Fier.pdf
- Aviz politie rutiera dec. 2023.pdf
- Dovada lucrare nr. 119-23468 din data 08.12.2023 09\_33\_57 OAR.pdf
- Planuri arhitectura si iluminat.pdf
- Referate verificatori.pdf
- 9. Caiet sarcini instalatii sanitare.pdf
- 1. MT PTE 00 General.pdf
- 2. MT PTE 01 Rezistenta Pod.pdf
- 3. MT PTE 02 Arhitectura.pdf
- 4. MT PTE 03 Iluminat Arhitectural.pdf
- 5. MT PTE 04 Instalatii.pdf
- 6. Caiet sarcini poduri.pdf
- 7 Caiet sarcini protectie anticoroziva.pdf
- 8. Caiet sarcini arhitectura.pdf
- 10. Caiet de sarcini semnalizare rutiera.pdf
- 11 Caiet de sarcini sistem de alarmare si avertizare la efracție.pdf
- 12 Caiet de sarcini supraveghere video.pdf
- 5.Formulare si modele\_executie lucrari pod de fier februarie 2024.doc
- 4.Formular Propunere tehnica\_executie lucrari pod de fier februarie 2024.docx
- FisaDate\_DF1203814.pdf
- 19 Memoriu tehnic instalatii termice.pdf
- 20. Caiet sarcini instalatii termice.pdf
- 21. Memoriu tehnic DTOE.pdf
- 13. Caiet sarcini sistem degivrare.pdf
- 3.Caiet de sarcini\_executie lucrari pod de fier februarie 2024.pdf
- Draft Contract Lucrari\_executie lucrari pod de fier februarie 2024.pdf
- 14. Caiet sarcini instalatie masurat nivel apa.pdf
- 15. Caiet sarcini instalatii curenti slabi.pdf
- 16. Caiet sarcini instalatii electrice.pdf
- 17. Memoriu tehnic instalatii sanitare-vami.pdf

- 18. Caiet sarcini instalatii sanitare vami.pdf
- DUAE\_CERERE\_261718.xml
- Adresa raspuns clarificari ofertare-Pod de fier .pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1140172.pdf

---

Data publicarii	12.02.24	Coduri CPV	45221111-3
Termenul limita pentru depunere:	05.03.24	Pretul estimativ:	11.229.750,00 RON - 11.229.750,00 RON

---

Descriere: Prezenta procedură are ca obiect Executie lucrări de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare Pod de Fier peste râul Timiș în Municipiul Lugoj, județul Timiș" și prezintă beneficiile anticipate: • asigurarea unei circulații rutiere și pietonale în condiții de siguranță și confort; • îmbunătățirea accesului la rețeaua de drumuri și agenți economici din zonă; • diminuarea surselor de poluare și îmbunătățirea calității mediului; • dezvoltarea zonei d.p.d.v. economic și social; • dezvoltarea infrastructurii rutiere de bază a Municipiului Lugoj și a județului TIMIȘ. • îmbunătățirea calității structurii de transport în municipiul LUGOJ • venituri indirecte provenite din înființarea de noi activități economice și dezvoltarea activităților existente (efecte de antrenare ale investiției) având în vedere modernizarea celor 4 vami; • crearea de noi locuri de muncă permanente și reducerea șomajului; • reducerea numărului de accidente; • economii din scăderea costului de exploatare (reducere consum carburanți per auto/an, reducere costuri exploatare autovehicule); • economii din scăderea timpului de parcurs; • creșterea ratei de folosire a drumurilor prin asigurarea legăturilor între aceste străzi traficul rutier va înregistra o intensificare, atât pentru transportul de călători cât și pentru cel de marfă; • fluidizarea circulației pentru toate categoriile de vehicule; • asigurarea unei mai bune interconexiuni și dezvoltare a localității; • creșterea vitezei de transport; • asigurarea unei politici de amenajare durabile a teritoriului prin dezvoltarea echilibrată a infrastructurii; • susținerea unei dezvoltări regionale și contribuția la îmbunătățirea standardelor de viață ale populației; • valorificarea potențialului economic și turistic al zonei; • reducerea emisiilor de noxe în atmosferă cu posibilitatea încadrării în limitele admisibile. Podul rutier va fi adus în totalitate într-o stare care să corespundă cerințelor de calitate prevăzute de Legea 10/1995 și anume, rezistența și stabilitate la acțiuni statice, dinamice și seismice, siguranța în exploatare, igiena, sănătatea oamenilor, protecția și refacerea mediului. De asemenea, se vor asigura condițiile optime de transport auto și pietonal- siguranța și confort în condițiile dezvoltării durabile a Municipiului Lugoj, a județului TIMIȘ și a țării. OBSERVAȚII: Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsă, numai prin SEAP, într-un termen de cel mult 7 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. 1 și 2 din L 98/2016. În măsura în care solicit de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut anterior, răspunsurile AC vor fi publicate în SEAP în termen de 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. 1 și 2 din L 98/2016 AC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitati de comunicare sau alt termen decat cel stabilit. Autoritatea contractantă are obligația de a transmite către ANAP propunerea de răspuns consolidat formulat la solicitările de clarificări/informații suplimentare cu cel puțin 4 zile anterior termenului sau, după caz, termenelor de răspuns stabilit/stabilite anunțul de participare/de participare simplificat/de concurs/de concesiune.

---