

SUSPENDATA - Executie lucrari pentru investitia: „RENOVARE ENERGETICA MODERATA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 - LICEUL TEORETIC GEORGE ST. MARINCU”

I.D.: 94431804

Documente participare:

- doc09520220240311123653.pdf
- 04_2. Formular_Propunere tehnica.docx
- 04.01 Formulare_cu declaratie.docx
- caiet sarcini.pdf
- Lista de cantitati fara preturi.pdf
- PTE DTAC DDE Rezist Inst e s t inc.pdf
- 05. Model Contract executie lucrari_remediat ANAP.docx
- acorduriavize.pdf
- FisaDate_DF1205114.pdf
- DUAE_CERERE_265045.xml

Data publicarii	12.03.24	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.03.24	Pretul estimativ:	2.403.378,22 RON - 2.403.378,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Autoritatea Contractanta doreste renovarea energetică moderata a scolii gimnaziale nr.3, in cadrul obiectivul de investitii: "RENOVARE ENERGETICA MODERATA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 - LICEUL TEORETIC GEORGE ST. MARINCU", conform PTH atasat. Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
