
I.D.:	7502413

Lucrari	de	reabilitare	(consolidare	si	amenajare)	-	rest	de
executat	la	31.12.2014,	la	sediul	Trezoreriei	Statului	Sector	5,
situat	în	Bucuresti,	Calea	13	Septembrie,	nr.	164

Documente	participare:
7-376703.zip

Data
publicarii

20.07.15 Coduri	CPV 45200000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.08.15 Pretul	estimativ: 3.062.656,00	RON

Descriere: Obiectul	contractului	îl	constituie	Lucrari	de	reabilitare	(consolidare	si	amenajare)	-	rest	de
executat	la	31.12.2014,	la	sediul	Trezoreriei	Statului	Sector	5,	situat	în	Bucuresti,	Calea	13
Septembrie,	nr.	164.	Lucrarile	de	reabilitare	(consolidare	si	amenajare)	cuprind	urmatoarele
categorii	de	lucrari:	-	consolidari	structura;	-	desfaceri	si	refaceri	compartimentari,
pardoseli,	plafoane,	tâmplarii	int.	si	ext.,	finisaje,	învelitoare;	-	refacere	tencuieli	-	finisaje
exte.;	-	refacere	termoizolatii/hidroizolatii	subsol;	-	refacere	instalatii	sanitare,	inclusiv	statie
hidrofor;	-	refacere	instalatii	încalzire	(inclusiv	centrala	termica)/clima/ventilare;	-	refacere,
completare	instalatii	electrice	(iluminat,	prize,	forta,	siguranta,	paratrasnet,	etc.)	si	curenti
slabi	(comunicatii,	securitate,	CCTV),	-	lucrari	specifice	de	amenajari	exterioare	(curte)	-
carosabil,	trotuare,	împrejmuire,	spatiu	verde.	Terenul	pe	care	se	afla	amplasata	trezoreria
Statului	Sector	5,	Bucuresti	are	o	suprafata	de	620	mp	conform	Certificat	Urbanism
94S/2170/21357/29.07.1999.	Imobilul	(teren	si	cladire)	este	proprietatea	publica	de	stat,
aflat	în	administrarea	Ministerului	Finantelor.	Executia	constructiei	s-a	realizat	în	perioada
anilor	1934-1935.	Regimul	de	înaltime	este	de	S+P+E+Pod	circulabil.	Operatorii	economici
interesati	pot	vizualiza	obiectivul	care	urmeaza	a	fi	reabilitat	in	baza	unei	programari
prealabile,	in	urmatoarea	zi	lucratoare	de	la	solicitare.	Programarea	se	va	face	la
urmatoarea	adresa	de	mail:	achizitii.publice.mb@mfinante.ro.	In	cazul	in	care	vor	constata
neconcordante	intre	documentatia	oferita	de	autoritatea	contractanta	si	lucrarile	existente
la	obiectivul	care	urmeaza	a	fi	reabilitat,	operatorul	economic	va	solicita	clarificari.	Val.
estimata	a	contr.	de	lucrari:	3.062.656,00	lei,	din	care	328.549,00	lei	reprezinta	cheltuieli
diverse	si	neprevazute,	in	procent	de	15	%	din	valoarea	alocata	pentru	constructii	si
instalatii.	Valoarea	estimata	fara	TVA	a	contractului	de	lucruri	cuprinde	si	valoarea	aferenta
organizarii	de	santier	in	suma	de	44.532	lei.


