

Lotul 4 - Executie lucrari in cadrul proiectului Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Comlosu Mare, judetul Timis

I.D.: 93533578

Documente participare:

- 3. Formulare 2.docx
- CAIET DE SARCINI
- FisaDate_DF1204466.pdf
- PTh Partē Economica.pdf
- PTh Partē Desenata.pdf
- PTh Partē Scrisa.pdf
- DUAE_CERERE_263589.xml
- raspuns consolidat.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 21.02.24 | Coduri CPV | 45232150-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 08.03.24 | Pretul estimativ: | 11.111.754,60 RON - 11.111.754,60 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

Descriere: Obiectivul de investiții " Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Comlosu Mare, judetul Timis", se finanțează de la bugetul de stat- Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" și bugetul local al Comunei comuna Comlosu Mare Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Obiectul prezentei proceduri îl constituie încheierea unui contract de achiziție publică execuție lucrări pentru -Lotul 4: Excutie lucrari in cadrul proiectului Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Comlosu Mare, judetul Timis Achiziția vizează execuția lucrărilor de alimentare cu apa conform documentatiei tehnice anexate Valoarea estimata in suma de 11.111.754,60 lei fara TVA a fost stabilita pe baza valorilor cuprinse in devizul general întocmit de proiectantul general dupa cum urmeaza: , prin însumarea următoarelor linii bugetare: Cap. 4.1 Constructii si instalatii 8.563.554,60 lei; Cap. 4.2 Montaj utilaje tehnologice 284.200,00 lei; Cap 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 2.244.000,00 lei Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de satier 20.000,00 lei; Total 11.111.754,60 lei fără TVA Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor 11. Termenul în care autoritatea contractantă va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare este cu cel puțin 9 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în masura în care aceste solicitări vor fi adresate în termenul prevăzut la secțiunea I din Fișa de Date/ Instrucțiunile pentru ofertanți, respectiv cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. NOTA*: Din cadrul prezentei proceduri de atribuire NU fac parte urmatoarele: - Executie lucrari de realizare retea distributie si bransamente in localitatea Comlosu Mare pe tronsoanele CO - APA 35, CO - APA 36, CO - APA 37; - Executie lucrari de realizare bransamente pe teava de PEHD110 in localitatea Lunga; - Executie lucrari de realizare bransamente pe teava de PEHD160 in localitatea Lunga. NOTA**: Fiecare ofertant va elabora si va prezenta un deviz propriu pentru Organizarea de santier conform nevoilor proprii