
Executie lucrări în cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii cantinei de ajutor social", nr. proiect C5-B2.2.a-80

I.D.: 89222278

Documente participare:

- 1. Parte scrisa intalatii.pdf
- 1. Parte scrisa PTh Cantina.pdf
- 2. Planse arhitectura 1.pdf
- 2. Planse arhitectura 2.pdf
- 2. Planse instalatii.pdf
- 3. Devize Cantina de ajutor social.pdf
- 4. ACCUavize.pdf
- 6. PTH statie.pdf
- 7. DG Centralizator Lista utilaje devize statie.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Formulare.doc
- Model Contract.doc
- FisaDate_DF1196128.pdf
- DUAE_CERERE_247218.xml
- 2. Planse arhitectura 1 .pdf
- 2. Planse arhitectura 2 .pdf
- 6. PTH statie .pdf
- 7. DG Centralizator Lista utilaje devize statie .pdf
- Formulare .doc

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 13.11.23 | Coduri CPV | 45321000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 04.12.23 | Pretul estimativ: | 1.240.171,35 RON - 1.240.171,35 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Denumirea obiectivului de investiții: EXECUȚIE LUCRĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI "Creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii cantinei de ajutor social", nr. proiect C5-B2.2.a-80

Obiectivul de investiții este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5- Valul Renovării, Axa 2- Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliența în clădiri publice, Operațiunea B.2- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. Contractantul se obligă să execute lucrările pentru obiectivul "Creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii cantinei de ajutor social", nr. proiect C5-B2.2.a-80 și lucrări aferente montării stației de încărcare, instalației interioare de utilizare, fundație, amenajare locuri de parcare și panou de informare, cuprinzând: - 2.1 Branșament stație de încărcare - Cheltuieli pentru investiția de baza - 4.1 Construcții și instalații - 4.2 Montaj utilaje și echipamente tehnologice și funcționale Organizare de șantier - 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 4.5 Dotări - 5.1 Organizare de șantier

Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. În conformitate cu art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este până în a 9-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractantă stabilește un singur termen limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, în a 7-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse până în a 9-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției lucrărilor. Perioada de garanție acordată lucrărilor este de minim 36 luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe părți din lucrare distincte din punct de vedere fizic și funcțional, până la recepția finală.
