

## **Executie lucrari - REFACERE TRAMA STRADALA IN URMA INTERVENTIILOR LA GOSPODARIA SUBTERANA IN ARIA DE OPERARE A AQUATIM S.A. PENTRU MUNICIPIUL TIMISOARA SI LOCALITATILE AFERENTE**

I.D.: 27193538

Documente participare:

- 7-426590.zip

Data publicarii	03.04.18	Coduri CPV	45233142-6
Termenul limita pentru depunere:	03.05.18	Pretul estimativ:	6.330.841,00 RON

Descriere: Executie lucrari - REFACERE TRAMA STRADALA IN URMA INTERVENTIILOR LA GOSPODARIA SUBTERANA IN ARIA DE OPERARE A AQUATIM S.A. PENTRU MUNICIPIUL TIMISOARA SI LOCALITATILE AFERENTE (1. Recas, Izvin, Herneacova, Stanciova, Petrovaselo, Bazosu Vechi; 2. Ghiroda, Giarmata Vii; 3. Remetea Mare, Ianova; 4. Mosnita Noua, Mosnita Veche, Albina, Urseni; 5. Sanmihaiu Roman, Utvin; 6. Sag; 7. Giulvaz, Ivanda, Rudna; 8. Sacalaz; 9. Pischia, Bencecu de Sus, Bencecu de Jos, Murani; 10. Fibis; 11. Masloc; 12. Bogda, Altringen, Charlottenburg, Sintar, Buzad; 13. Giarmata, Cernateaz; 14. Sannandrei, Carani, Covaci; 15. Bazosu Nou) Cantitate estimata acord cadru: maxim 10.670 mp refacere si 1.600 ml borduri, minim 5.335 mp refacere si 800 ml borduri; Cantitate estimata contract subsecvent: maxim 2.667 mp refacere si 400 ml borduri, minim 1.333 mp refacere si 200 ml borduri; Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent fara TVA: 1.582.710 lei Valoarea estimata acord cadru fara TVA: 6.330.841,30lei. Pentru aceasta procedura se aplica o cota de 0% „cheltuieli diverse si neprevazute”. Astfel valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este 0 lei. Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 (inainte de data limita de depunere a ofertelor). Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 6-a zi inainte de de termenul limita de depunere a ofertelor.