
I.D.:	88689546

Proiectarea	şi	Execuţia	Lucrărilor	din	cadrul	Obiectivului	"Drum
de	legătură	Autostrada	A1	Arad	–	Timişoara	-	DN	69"	–	Rest	de
Executat

Documente	participare:
PODETE	Elemente	de	Scurgerea	apelor_2-semnat.rar
Stadiul	fizic-semnat.rar
Studiu	Geotehnic-semnat.rar
Studiu	Stabilitate-semnat.rar
Utilitati_1-semnat.rar
Studiu	Topografic-semnat.rar
Utilitati_2-semnat.rar
VOL	III	P.S.	CAIETE	DE	SARCINI	REVIZIA01_part	1-semnat.pdf
VOL	III	P.S.	CAIETE	DE	SARCINI	REVIZIA01_part	2-semnat.pdf
VOL	III	P.S.	CAIETE	DE	SARCINI	REVIZIA01_part	3-semnat.pdf
Conditii	Speciale	Drum	de	legatura	A1	-	DN	69-semnat.pdf
VOL	III	P.S.	CAIETE	DE	SARCINI	REVIZIA01_part	4-semnat.pdf
VOL	III	P.S.	CAIETE	DE	SARCINI	REVIZIA01_part	5-semnat.pdf
VOL	IV	2-1	Profile	transv	curente	DRUM	DE	LEGATURA_1-semnat.rar
VOL	IV	2-1	Profile	transv	curente	DRUM	DE	LEGATURA_2-semnat.rar
VOL	IV	2-1	Profile	transv	curente	DRUM	DE	LEGATURA_3-semnat.rar
VOL	IV	2-1	Profile	transv	curente	DRUM	DE	LEGATURA_4-semnat.rar
VOL	IV	2-2	Profile	transv	curente	NODURI	RESTABILIRI	DE_1-semnat.rar
VOL	IV	2-2	Profile	transv	curente	NODURI	RESTABILIRI	DE_3-semnat.rar
VOL	IV	2-2	Profile	transv	curente	NODURI	RESTABILIRI	DE_2-semnat.rar
VOL	IV	2-2	Profile	transv	curente	NODURI	RESTABILIRI	DE_4-semnat.rar
VOL.II-	P.S.	-BREVIARE	de	Calcul	REVIZIA	01-semnat.pdf
VOL.I-P.S.-MEMORIU	REVIZIA01-semnat.pdf
Autorizatie	de	construire	nr.	35	din	02	iulie	2021-semnat.pdf
Avize	Autorizatii	Acorduri_part	1-semnat.pdf
Avize	Autorizatii	Acorduri_part	2-semnat.pdf
Detalii	imbunatatire	teren-semnat.rar
Editabil	rest	de	executat-semnat.rar
Iluminat-semnat.rar
Lucrari	de	structuri	1	2	si	3_1-semnat.rar
Lucrari	de	structuri	1	2	si	3_2-semnat.rar
Lucrari	de	structuri	1	2	si	3_3-semnat.rar
Lucrari	de	structuri	4	5	6	7	si	8_1-semnat.rar
Lucrari	de	structuri	4	5	6	7	si	8_2-semnat.rar
Lucrari	de	structuri	4	5	6	7	si	8_3-semnat.rar
LUCRARI	HIDRO-semnat.rar
OPIS	Piese	desenate-semnat.rar
PARAPETE	DE	SIGURANTA-semnat.rar
Plan	de	situatie	Profile	longitud	Noduri	drum	de	legatura	Restabiliri	DE_1-semnat.rar
Acord	Contractual	Drum	de	legatura	A1	-	DN	69	cf.	AVIZ	ANAP-semnat.pdf
Cerintele	Beneficiarului	Drum	de	legatura	A1	-	DN	69	cf.	AVIZ	ANAP-semnat.pdf
Conditii	Generale	H.G.1	din	2018	actualizate	octombrie	2023-semnat.pdf
Formulare	PT	EXEC	DRUM	LEG.	DN	69	-	A1	cf.	AVIZ	ANAP-semnat.doc
Plan	de	situatie	Profile	longitud	Noduri	drum	de	legatura	Restabiliri	DE_2-semnat.rar
Plan	de	situatie	Profile	longitud	Noduri	drum	de	legatura	Restabiliri	DE_3-semnat.rar
Plan	situatie	dwg2010-semnat.dwg
PODETE	Elemente	de	Scurgerea	apelor_1-semnat.rar
FisaDate_DF1194898.pdf
DUAE_CERERE_245588.xml
Raspuns	consolidat	DL	A1-DN69-semnat.pdf
ACN	_17049_RC_CN1061274.pdf

Data
publicarii

30.10.23 Coduri	CPV 45233120-6	71322500-6	71356200-0



Termenul
limita
pentru
depunere:

04.12.23 Pretul	estimativ: 246.413.300,00	RON	-	270.316.240,00	RON

Descriere: Proiectarea	şi	Execuţia	Lucrărilor	din	cadrul	Obiectivului	"Drum	de	legătură	Autostrada	A1
Arad	–	Timişoara	-	DN	69"	–	Rest	de	Executat	Termene	pentru	depunerea/răspunsul	la
solicitările	de	clarificări/informaţii	suplimentare:	A.	În	conformitate	cu	prevederile	art.	160
alin.	(1)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	termenul	limită
până	la	care	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau
informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	este	în	a	20-a	zi	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	B.	În	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(2)	din
Legea	nr.	98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	termenul	limită	la	care
autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificare/informaţiilor	suplimentare	este	în	a	11-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor.


