

## **Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu - locația str. Tudor Vladimirescu”**

I.D.: 92074902

Data publicării	16.01.24	Coduri CPV	45321000 45300000 45453000
-----------------	----------	------------	----------------------------

Descriere: Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu - locația str. Tudor Vladimirescu”, conform caiet de sarcini. Prin realizare acestui obiectiv se urmărește: • Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol) a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de reabilitare a clădirilor. • Introducerea, reabilitarea și modernizarea, instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată. • Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie. • Reabilitarea instalațiilor electrice, respectiv înlocuirea tablourilor de iluminat și de forță, înlocuirea grupului generator, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață. Valoarea totală estimată pentru achiziționarea lucrărilor menționate, este de 26.181.734,23 lei fără T.V.A, detaliată după cum urmează: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - 50.355,94 lei fără T.V.A.; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1 Construcții și instalații - 20.209.593,05 lei fără T.V.A.; 4.2 Montaj utilaje tehnologice - 1.273.284,10 lei fără T.V.A.; 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj - 3.948.684,74 lei fără T.V.A.; 4.5 - Dotări - 16.081,53 lei fără T.V.A.; 4.6 - Active necorporale - 118.393,90 lei fără T.V.A.; Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1.1. - Lucrări de construcții - 245.351,08 lei fără T.V.A.; 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizării șantierului - 319.989,89 lei fără T.V.A.; Se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 18 zile, termen precizat și în Fisa de date la secțiunea I.3. Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.