

## **2010.C/I.329 BOBOC - CONSOLIDAREA SI REABILITAREA TRONSONULUI 4 AL PAVILIONULUI 19 DIN CAZARMA 329 BOBOC**

I.D.: 6852071

---

Data publicarii	22.06.15	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	1.799.307,00 RON
-------------------	------------------

---

Descriere: Denumire contract „2010.C/I.329 BOBOC - CONSOLIDAREA SI REABILITAREA TRONSONULUI 4 AL PAVILIONULUI 19 DIN CAZARMA 329 BOBOC”- întocmire documentatii tehnice cu detalii de executie, întocmire documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiei de construire, întocmire documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor, executie lucrare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada derularii contractului de executie a lucrarilor proiectate - conform Caietului de sarcini si Anexei nr. 1 la caietul de sarcini; Valoarea estimata (exclusiv TVA) a lucrarilor pentru „2010.C.329 BOBOC - CONSOLIDAREA TRONSONULUI 4 AL PAVILIONULUI 19 DIN CAZARMA 329 BOBOC” este: - 605.311,00 lei - executarea lucrarilor de constructie; - 9.650,70 lei - executarea proiectarii; - 1.634,40 lei - asigurarea asistentei tehnice pe timpul executarii lucrarilor; - 121.469,43 lei (19,7 %) - valoarea procentului de diverse si neprevazute. Valoarea estimata (exclusiv TVA) a lucrarilor pentru „2010.I.329 BOBOC - REABILITAREA TRONSONULUI 4 AL PAVILIONULUI 19 DIN CAZARMA 329 BOBOC”este: - 958.729,00 lei - executarea lucrarilor de constructie; - 15.029,10 lei - executarea proiectarii; - 2.545,20 lei - asigurarea asistentei tehnice pe timpul executarii lucrarilor; - 84.938,39 lei (8,7 %) - valoarea procentului de diverse si neprevazute. Modalitatea de finantare pe consolidare si RK este detaliata procentual în Formularul F. Nerespectarea procentelor impuse în Formularul F conduce la imposibilitatea autoritatii contractante de a încheia contractul de lucrari din lipsa de fonduri.

---