

Contract de lucrări (PROIECTARE + EXECUTIE) aferent investitiei „Modernizare drum Girlesti-Statie Apa, Comuna Ghercesti, judetul Dolj”

I.D.: 34013783

Documente participare:

- 7-SCN1038312.zip

Data publicarii	22.02.19	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	12.03.19	Pretul estimativ:	813.159,00 RON

Descriere: Avand in vedere documentatia intocmita conform Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - la faza „Studiu de fezabilitate” pentru prezenta investitie, achizitia de lucrari (proiectare + executie) cuprinde următoarele categorii de cheltuieli : Cheltuieli pentru servicii de proiectare + AT din partea proiectantului 22.200 lei fara TVA compuse din: Cap. 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor: 500 lei fara TVA; Cap. 3.5.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 1.000 lei fara TVA; Cap. 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie: 20.000 lei fara TVA; Cap. 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 700 lei fara TVA, defalcata astfel: • Cap. 3.8.1.1. Pe perioada de executie a lucrarilor: 500 lei fara TVA; • Cap. 3.8.1.2. Pentru participarea la fazele determinante incluse in programul de control al lucrarilor executate avizat de ISC: 200 lei fara TVA; Cheltuieli lucrari de executie: 790.959 Lei fara TVA compuse din: Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 779.270 lei fara TVA Cap. 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 11.689 lei fara TVA Valoarea estimată a prezentei achiziții de lucrari (proiectare+executie) este, de 813.159 lei fara TVA, ceea ce presupune achiziția acestor lucrari prin procedura de achiziție Procedura Simplificata, conform art 7 alin 2) din Legea 98/2016, coroborat cu art. 17 alin. 4, lit (b) din HG 395/2016. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile