

Execuție lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe", la Liceul de Artă Gheorghe Tattarescu din Focșani"

I.D.: 85378356

Documente participare:

- FisaDate_DF1186655.pdf
- Expertiza tehnica 2023.pdf
- FORMULARE.doc
- Liste de Cantitati FARA Valori Lucrari Suplimentare.PDF
- MODEL contract executie lucrari suplimentare.pdf
- Autorizatie de constructie Liceul de Arta Gh. Tattarescu.pdf
- Caiet de sarcini - Licitatie 2.pdf
- DUAE_CERERE_233822.xml

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii | 02.08.23 | Coduri CPV | 45214220-8 |
| Termenul limita pentru depunere: | 21.08.23 | Pretul estimativ: | 490.990,07 RON - 490.990,07 RON |

Descriere: Liceul de Artă Gheorghe Tătărescu din Focșani a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, contractul de finanțare nr. 7783 din 08.06.2022 pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe", la Liceul de Artă Gheorghe Tătărescu din Focșani", Cod SMIS 139950, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice. Obiectivul general al proiectului este creșterea performanței energetice a clădirii Liceului de Artă Gheorghe Tătărescu prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului acestei instituții de învățământ - beneficiari direcți ai investiției. În vederea realizării acestui obiectiv Autoritatea contractantă a elaborat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții nr. 112/2020 și ulterior la FAZA proiect tehnic a fost refăcută expertiza tehnică a construcției cu nr. 1040 din 28.02.2023, în cadrul acesteia fiind prevăzute o serie de lucrări ce fac obiectul prezentei achiziții. Termenul de realizare a contractului: maxim 3 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. În conformitate cu prevederile înscrise în Secțiunea I.3: numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 9. În conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatură cu documentația de atribuire in a 7-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare simplificat.
