

Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice la stadiul PT + DDE + DTAC, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari în cadrul proiectului cu titlul "Modernizare Centru comunitar existent si amenajare zone adiacente (Oborul Nou)" - Lot 1 si Lot 2

I.D.: 52992186

Documente participare:

- FisaDate_DF1103365.pdf
- 19.DALI-piese scrise Oborul Nou.pdf
- 20.a. DALI -piese desenate foaie de capat- borderou piese desenate.pdf
- 20.b.-1 DALI- piese desenate -Arhitectura- situatia existenta.pdf
- 20.b-2. DALI -piese desenate -Arhitectura- situatia propusa.pdf
- 20.c. DALI -parte desenate Rezistenta-plan fundatii detalii fundatii.pdf
- Certificat Urbanism.pdf
- DEVIZ GENERAL.pdf
- Formulare.doc
- Model_Contract_Lot 1.doc
- Model_Contract_furnizare - Lot 2.doc
- 20.d. DALI- Piese desenate-Instalatii.pdf
- 21.Studiu Topografic.pdf
- 22.Studiu Geotehnic.pdf
- 23.Audit energetic.pdf
- 24.Raport Expertiza Tehnica.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- 20. DALI- piese desenate Oborul Nou.part1.rar
- 20. DALI- piese desenate Oborul Nou.part2.rar
- DUAE_CERERE_99484.xml

Data publicarii	28.12.20	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.01.21	Pretul estimativ:	846.338,40 RON - 846.338,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Primaria Municipiului Calarasi implementeaza proiectul "Modernizare Centru comunitar existent si amenajare zone adiacente (Oborul Nou)", cofinantat din Fonduri Structurale prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

Achizitionarea serviciilor pentru realizarea documentatiei tehnico-economice faza PT+ DDE+DATC, asistenta tehnica din partea proiectantului si executarii lucrarilor pentru modernizarea centrului comunitar existent prin lucrari de recompartimentare a constructiei existente pentru asigurarea unei noi organizari a activitatilor si înființarea unor spatii destinate activitatilor sportive si de recreere este parte din Planul de achizitii a contractului de finantare nr. 4829/04.10.2019, cod SMIS: 126111. Durata contractului este de 11 luni, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional, in cazul unei justrtificari foarte bine intemeiate, fara a se modifica pretul contractului, astfel: Lot 1: - PT+DDE+DTAC - 1 luna (luna 1 din prezentul contract) - Executie lucrari - 10 luni (inclusiv receptia lucrarilor) - Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului 10 luni (luna 2 - luna 11) Lot 2: - Dotari specific - 6 luni (luna 6 - luna 11) Valoarea totala estimată a achizitiei publice de lucrări si proiectare, in conformitate cu devizul general aferent obiectivului de investitie, este de 846.338,40 lei fără TVA, compusa din: Lot 1: PT + DDE + DTAC + , asistenta tehnica din partea proiectantului+ EXECUȚIE - 825.971,52 lei 1 1.2.-Amenajarea terenului 2.500,00 2 1.3.- Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 1.500,00 3 2.1.- Asigurarea utilitatilor 63.000,00 4 3.5.4.2.-Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii autorizatiei de constructii 4.000,00 5 3.5.6.- Proiect tehnic și detalii de execuție 18.000,00 6 4.1. - Construcții și instalații 658.290,00 7 4.2. - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 12.400,00 8 4.3. - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 44.223,12 9 5.1.1.- Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 11.029,20 10 5.1.2.- Cheltuieli conexe organizarii santierului 7.352,80 11 3.8.1.-Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.676,40 TOTAL 825.971,52 Lot 2: Dotari - 20.366,88 lei
