

Lucrari de reabilitare termica blocuri de locuinte,oras HATEG (BL.32 str.M-tii Retezat nr.2,bl.48str.P-ta Unirii,nr.5) SMIS 119409

I.D.: 38728155

Documente participare:

- PT bloc 48 partea II.pdf
- bloc 48 faza PThDE iluminat plan etj 3.pdf
- bloc 48 faza PThDe iluminat parter.pdf
- bloc 48 faza PThDE plan etj 1 propus.pdf
- bloc 48 faza PThDE plan etj 2 propus .pdf
- bloc 48 faza PThDE plan etj 3 propus.pdf
- bloc 48 faza PThDE plan invelitoare existent.pdf
- bloc 48 faza PThDE plan invelitoare propus.pdf
- PT bloc 32 partea I.pdf
- PT bloc 32 partea II.pdf
- PT bloc 48 partea I.pdf
- PT bloc 48 partea III.pdf
- bloc 32 faza PThDE iluminat plan etj1 etj 2.pdf
- referate verificare.pdf
- referta cerinta A1 bloc48.pdf
- bloc 48 faza PThDE releveu plan etj 1.pdf
- bloc 48 faza PThDE plan parter propus.pdf
- bloc 48 faza PThDE releveu plan etj 2.pdf
- bloc 48 faza PThDE releveu plan etj 3.pdf
- bloc 48 faza PThDE releveu plan parter.pdf
- bloc 48 faza PThDE sectiune A A existenta.pdf
- bloc 48 faza PThDE sectiune B-B C-C existenta.pdf
- bloc 48 faza PThDE sectiunea A A propusa.pdf
- bloc 48 plan de situatie plan de incadrare in zona faza PT .pdf
- bloc48 faz PThDE sectiunea B-B C-C propusa.pdf
- bloc 32 faza PThDE iluminat plan parter.pdf
- bloc 32 faza PThDE plan etj 3 propus.pdf
- bloc 32 faza PThDE plan invelitoare propus.pdf
- bloc 32 faza PThDE releveu etj 3.pdf
- bloc 32 faza PthDE releveu plan etj 1.pdf
- bloc 32 faza PthDE releveu etj2.pdf
- bloc 32 faza PThDEsectiunea AAexistenta.pdf
- bloc 32 fazaPThDE plan etj 1 propus.pdf
- bloc 48 fatada posterioara propusa faza PT .pdf
- bloc 48 faz PThDE detalii de executie.pdf
- bloc 48 faza PThDE fatada laterala dreapta existenta.pdf
- bloc 48 faza PThDE fatada laterala dreapta propusa.pdf
- bloc 48 faza PThDe fatada laterala stanga existenta.pdf
- bloc 48 faza PThDE fatada laterala stanga propusa.pdf
- bloc 32 faza PThDE iluminat etj 3.pdf
- bloc 48 faza PThDE fatada posterioara existenta.pdf
- bloc 48 faza PThDE fatada principala existenta.pdf
- Autorizatia de construire bloc 48.pdf
- bloc 32 faza PT plan de situatie plan de incadrare in zona .pdf
- bloc 32 faza PThDE fatada laterala dreapta stanga existenta.pdf
- bloc 32 faza PThDE fatada laterala dreapta stanga propusa.pdf
- bloc 32 faza PThDE fatada posterioara existenta.pdf
- bloc 32 faza PThDE fatada posterioara propusa .pdf
- bloc 32 faza PthDE fatada principala exitenta.pdf
- bloc 32 faza PThDE fatada principala propusa.pdf
- Autorizatia de construire bloc 32.pdf
- bloc 48 faza PThDe fatada principala propusa.pdf
- bloc 48 faza PThDE iluminat paln etj 1etj 2.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- FORMULARE.docx

- BI32 liste cantitatidevize.pdf
 - model contract.docx
 - BL48 liste cantitatidevize.pdf
 - bloc 32 faza PThDE sectiunea A A propusa.pdf
 - bloc 32 faza PThDEplan etj 2 proprus.pdf
 - plansa Detalii de execuie.pdf
 - Tablou tamplarie Bl. 32.pdf
 - Tablou tamplarie Bl. 48.pdf
 - FisaDate_DF1061217.pdf
 - DUAE_CERERE_29282.xml
-

Data publicarii	27.09.19	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.10.19	Pretul estimativ:	2.017.768,05 RON - 2.017.768,05 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achizitia presupune executarea de lucrari de constructii constand in realizarea efectiva a lucrarilor de constructii si instalatii dotari conexe, inclusiv amenajari pentru protectia mediului, organizarea de santier . Termenul limita pentru primirea solicitarilor de clarificari din partea operatorilor economici este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari : 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
