

## **Proiectare și Execuție, aferente obiectivului: "Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101 I și strada Buda, județul Prahova"**

I.D.: 75022165

### Documente participare:

- 5. SF\_compressed 1-1-150.pdf
- 5. SF\_compressed 1-151-250.pdf
- 5.24. RT BUDA.pdf
- 5.25. SDN .pdf
- 5.26. St. geo Pasaj DN 1.pdf
- 5.27. STS.pdf
- 5.28. Studiu de trafic-Pasaj Buda.pdf
- 5.29. VODAFONE.pdf
- 7.Formulare PE Buda.doc
- 8.1. ACORD CONTRACTUAL.doc
- 8.2. Conditii specifice.docx
- 8.3. Conditii generale.doc
- FisaDate\_DF1164074.pdf
- 5.3 aviz conpet.pdf
- 3. CAIET DE SARCINI BUDA.pdf
- 5.1. aviz anif.pdf
- 5.2. aviz cnair.pdf
- 5.4. aviz distrigaz.pdf
- 5.5. AVIZ DRUM JUDETEAN.pdf
- 5.6. aviz electrica.pdf
- 5.7. aviz esz.pdf
- 5.8. aviz hidro ph.pdf
- 5.9. aviz IGPR FIBRA OPTICA.pdf
- 5.10. aviz telekom.pdf
- 5.11. aviz transgaz.pdf
- 5.12. CULTURA.pdf
- 5.13. DRUMURI BLEJOL.pdf
- 5.14. DRUMURI PAULESTI.pdf
- 5.15. DSP.pdf
- 5.16. Fise DN 1.pdf
- 5.17. IPJ PH.pdf
- 5.18.MEDIU PUZ PASAJ.pdf
- 5.19. MUZEUL DE ISTORIE.pdf
- 5.20.PAMA.pdf
- 5.21. PETROTRANS.pdf
- 5.22. POLITIE BLEJOL.pdf
- 5.23. POLITIE PAULESTI.pdf
- DUAE\_CERERE\_200642.xml
- Clarificare 1 Pasaj Buda.pdf

---

|                 |          |            |  |
|-----------------|----------|------------|--|
| Data publicarii | 09.11.22 | Coduri CPV | 45221111-3 45232130-2 45233120-6 45310000-3 71322300-4 71322500-6 71356200-0 |
|-----------------|----------|------------|--|

---

|                                  |          |                   |                                       |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 14.12.22 | Pretul estimativ: | 96.069.843,44 RON - 96.069.843,44 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

---

---

Descriere: Investitia cuprinde Realizarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata contractului de executie lucrari si Executia lucrarilor. Potrivit devizului general realizat in cadrul Studiului de Fezabilitate Actualizat, valoarea estimata totală pentru proiectarea si executia lucrărilor este de 96.069.843,44 lei fara TVA formata din: A. Realizarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata contractului de executie lucrari cu o Valoare estimata este de 3.419.544,87 lei fara TVA, formata din: Cap. 3.1.1. - Valoarea estimata - Studii de teren 42.000,00 lei fără TVA; Cap. 3.5.4. - Valoare estimata - Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor: 7.500,00 lei fără TVA Cap. 3.5.5. - Valoarea estimata - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 40.000,00 lei fara TVA; Cap. 3.5.6. - Valoarea estimata - Proiect tehnic si detalii de executie: 3.200.000 lei fara TVA Cap. 3.8.1. - Valoarea estimata - Asistenta tehnica din partea proiectantului: 130.044,87 lei fara TVA (din care 3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor - 112.044,87 lei fara TVA si 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC - 18.000,00 lei fara TVA); B. Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu o Valoare estimata este de 92.650.298,57 lei fara TVA, formata din: Cap. 1.3. Valoare estimata - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala: 50.000,00 lei fara TVA; Cap. 1.4. - Valoarea estimata - Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor: 24.610.413,00 lei fara TVA; Cap. 4.1. - Valoarea estimata Constructii si instalatii: 66.009.597,64 lei fara TVA; Cap. 5.1. - Valoarea estimata Organizare de șantier: 1.980.287,93 lei fara TVA (din care 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 1.650.239,94 lei f Procedura de atribuire este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea finanțării pentru obiectivul de investiții, fie prin semnarea contractului de finanțare. Acest fapt realizându-se cu respectarea dispozițiilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016. Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 și Hotărârii Guvernului nr 395/2016, Consiliul Judetean Prahova în calitate de Autoritate Contractantă precizează că va încheia contract cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin semnarea contractului de finanțare într-un termen estimat de 12 luni. În cazul în care, deși vor fi inițiate demersurile legale necesare, nu va fi posibilă obținerea finanțării investiției Autoritatea Contractantă va avea obligația de a anula procedura de achiziție, derularea contractului de achiziție publică devenind imposibilă conform art. 211 lit. b) din Legea 98/2016, fără a fi create circumstanțele artificiale de anulare a procedurii. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale/clauzei suspensive asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă." Autoritatea contractantă va raspunde la solicitarile de clarificari in a 12-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 22 zile.

---