

Servicii de proiectare : etapa a III-a - Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC) și etapa a IV-a - asistența tehnică din partea proiectantului, Proiect Tehnic+Detalii de Execuție (PT+DE) și execuție lucrări, la obiectivul de investiții " Viabilizare teren locuințe Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, CF București- Brăila, etapa II Sud"

I.D.: 95279462

Documente participare:

- studiu geotehnic_semnat.zip
- studiu de fezabilitate_semnat.zip
- studiu topografic_semnat.zip
- tema de proiectare_semnat.zip
- FisaDate_DF1209570.pdf
- Avize CU partea I_semnat.zip
- CAIET DE SARCINI_semnat.pdf
- documentatie AVIZARE_semnat.7z
- documentatie C.U_semnat.7z
- expertiza tehnica_semnat.zip
- Formulare_semnat.docx
- INSTRUCIUNI CATRE OFERTANTI_semnat.pdf
- MODEL DE CONTRACT_semnat.pdf
- Partea a II-a_semnat.zip
- partea a III-a_semnat.zip
- partea a IV-a_semnat.zip
- PARtea a V-a_semnat.zip
- DUAE_CERERE_272789.xml

Data publicarii	01.04.24	Coduri CPV	45262600-7 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	19.04.24	Pretul estimativ:	3.715.825,00 RON - 3.715.825,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare : etapa a III-a - Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC) și etapa a IV-a - asistența tehnică din partea proiectantului, Proiect Tehnic+Detalii de Execuție (PT+DE) și execuție lucrări, la obiectivul de investiții " Viabilizare teren locuințe Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, CF București- Brăila, etapa II Sud" prin « procedură simplificată » conform prevederilor Legii nr. 98/2016 și H.G. 395/2016. Propunerea tehnică va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Valoarea estimată totală este de 3.715.825,00 lei fără T.V.A., din care: - pentru Documentația Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC), Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție (PT+DE) valoarea estimată de 102.000,00 lei fără TVA - pentru asistența tehnică din partea proiectantului, valoarea estimată de 6.000,00 lei fără TVA, - pentru cheltuieli privind investiția de bază, valoarea estimată de 3.572.104,00 lei fără TVA, - pentru organizarea de șantier, valoarea estimată de 35.721,00 lei fără TVA, Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 10% din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele devizului general: 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4. Suma cheltuielilor diverse și neprevăzute nu este inclusă în valoarea estimată. Cheltuieli diverse și neprevăzute reprezintă cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizează, în funcție de necesități, prin încheierea unui act adițional la contractul inițial. În acest context, actul adițional va reprezenta expresia aplicării mecanice a clauzelor contractuale/unei modificări nesubstantiale în conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în a 4 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
