
I.D.:	95279462

Servicii	de	proiectare	:	etapa	a	III-a	–	Documentaţie	Tehnică	în
vederea	obţinerii	Autorizaţiei	de	Construire	(DTAC)	şi	etapa	a
IV-a	–	asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului,	Proiect
Tehnic+Detalii	de	Execuţie	(PT+DE)	şi	execuţie	lucrări,	la
obiectivul	de	investiţii	"	Viabilizare	teren	locuinţe	Cartier	Lacu
Dulce,	str.	Dorului	–	Cazasului,	CF	Bucureşti-	Brăila,	etapa	II
Sud"

Documente	participare:
studiu	geotehnic_semnat.zip
studiu	de	fezabilitate_semnat.zip
studiu	topografic_semnat.zip
tema	de	proiectare_semnat.zip
FisaDate_DF1209570.pdf
Avize	CU	partea	I_semnat.zip
CAIET	DE	SARCINI_semnat.pdf
documentatie	AVIZARE_semnat.7z
documentatie	C.U_semnat.7z
expertiza	tehnica_semnat.zip
Formulare_semnat.docx
INSTRUCTIUNI	CATRE	OFERTANTI_semnat.pdf
MODEL	DE	CONTRACT_semnat.pdf
Partea	a	II-a_semnat.zip
partea	a	III-a_semnat.zip
partea	a	IV-a_semnat.zip
PArtea	a	V-a_semnat.zip
DUAE_CERERE_272789.xml

Data
publicarii

01.04.24 Coduri	CPV 45262600-7	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

19.04.24 Pretul	estimativ: 3.715.825,00	RON	-	3.715.825,00	RON



Descriere: Servicii	de	proiectare	:	etapa	a	III-a	–	Documentaţie	Tehnică	în	vederea	obţinerii	Autorizaţiei
de	Construire	(DTAC)	şi	etapa	a	IV-a	–	asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului,	Proiect
Tehnic+Detalii	de	Execuţie	(PT+DE)	şi	execuţie	lucrări,	la	obiectivul	de	investiţii	"	Viabilizare
teren	locuinţe	Cartier	Lacu	Dulce,	str.	Dorului	–	Cazasului,	CF	Bucureşti-	Brăila,	etapa	II	Sud"
prin	«	procedură	simplificată	»	conform	prevederilor	Legii	nr.	98/2016	si	H.G.	395/2016.
Propunerea	tehnica	va	fi	intocmita	conform	caietului	de	sarcini,	parte	integranta	din
prezenta	documentatie	de	atribuire.	Valoarea	estimata	totala	este	de	3.715.825,00lei	fără
T.V.A.,	din	care:	-	pentru	Documentaţia	Tehnică	în	vederea	obţinerii	Autorizaţiei	de
Construire	(DTAC),	Proiectul	Tehnic	şi	Detaliile	de	Execuţie	(PT+DE)	valoarea	estimată	de
102.000,00	lei	fără	TVA	-	pentru	asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului,	valoarea
estimată	de	6.000,00	lei	fără	TVA,	-	pentru	cheltuieli	privind	investiţia	de	bază,	valoarea
estimată	de	3.572.104,00	lei	fără	TVA,	-	pentru	organizarea	de	şantier,	valoarea	estimată
de	35.721,00	lei	fără	TVA,	Valoarea	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	este	de	10%	din
valoarea	cheltuielilor	prevăzute	la	capitolele/subcapitolele	devizului	general:	1.2,	1.3,	1.4,	2,
3.5,	3.8,	4.	Suma	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	nu	este	inclusa	în	valoarea	estimată.
Cheltuielie	diverse	si	neprevazute	reprezinta	cheltuieli	incluse	in	structura	devizului	general
al	obiectivului	de	investitii,	iar	utilizarea	sumelor	aferente	acestora	se	realizeaza,	in	functie
de	necesitati,	prin	incheierea	unui	act	aditional	la	contractul	initial.	In	acest	context,	actul
aditional	va	reprezenta	expresia	aplicarii	mecanice	a	clauzelor	contractuale/unei	modificari
nesubstantiale	in	conformitate	cu	dispozitiile	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.	Numărul	zile
până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	8	zile
Autoritatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificări	transmise	în	a	4	zi	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


