

Actualizare documentatie „Proiectarea si construirea Statiei de Transfer la Moisei; a Statiei de Sortare si a Statiei de Tratere Mecano-Biologica de la Sîrbi; a Statiei de Transfer, a Statiei de Sortare si a Punctului de colectare a deseurilor voluminoase la Sighetu Marmatiei; a Statiei de Transfer si a Punctului de colectare deseuri voluminoase la Târgu Lapus” în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Maramures”.

I.D.: 4496668

Documente participare:

- 2-155773.zip

Data publicarii	25.11.14	Coduri CPV	45000000-7 71322000-1 71356200-0
Termenul limita pentru depunere:	12.01.15	Pretul estimativ:	62.094.506,00 RON

Descriere: Obiectul acestui contract consta în Proiectarea si construirea Statiei de Transfer la Moisei; a Statiei de Sortare si a Statiei de Tratere Mecano-Biologica de la Sîrbi; a Statiei de Transfer, a Statiei de Sortare si a Punctului de colectare a deseurilor voluminoase la Sighetu Marmatiei; a Statiei de Transfer si a Punctului de colectare deseuri voluminoase la Târgu Lapus, inclusiv dotarea acestora cu utilaje si echipamente tehnologice, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Maramures”, cu respectarea descrierilor complete din sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire. Lucrarile de proiectare si executare a obiectivelor includ: a) Activitatile de proiectare, fac referire la proiectul tehnic detaliat (faza PT,DE,CS, DTAC) pentru urmatoarele obiective de investitii: - Statie de Sortare de 32.000 tone/an si Statie de Tratere Mecano-Biologica de 150.000 tone/an de la Centrul de Management Integrat al Deseurilor de la Sîrbi, comuna Farcasa, - Statie de Transfer de 25.000 tone/an, Statie de Sortare de 22.600 tone/an si Centrul de Colectare Deseuri Voluminoase la Sighetu Marmatiei, -Statie de Transfer de 31.000 tone/an la Moisei, -Statie de Transfer de 10.000 tone/an si Centrul de Colectare Deseuri Voluminoase la Tg.Lapus. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi realizarea de studii topografice si studii geotehnice, memorii, desene, breviate de calcul, etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic, inclusiv asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata executiei în conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei, c) Executarea lucrarilor de constructii si instalatii pentru obiectivele proiectate, d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, e) Testare si punere in functiune, f) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar. g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 24 de luni. h) Suport/Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului. Valoarea estimata fara TVA este de 62.094.506,31 lei. Aceasta valoare cuprinde si quantumul cheltuielilor diverse si neprevazute, respectiv 5.361.381,20 lei, (care reprezinta 9,450178 % din valoarea estimata a contractului de achizitie publica fara diverse si neprevazute), prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), din OUG nr. 34/2006. Valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 56.733.125,11 lei, fara TVA.

