
I.D.:	88167306

Executarea	lucrărilor	pentru	Renovarea	energetică	a	blocurilor
de	locuinte	din	Oraşul	Negreşti	Oaş,	judeţul	Satu	Mare	in	cadrul
obiectivului	de	investitii	Lot	3	"Renovare	energetică	a	blocurilor
de	locuinţe	din	oraşul	Negreşti	Oaş	LOT	3"

Documente	participare:
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PT	lotul	3.part13.rar
PT	lotul	3.part01.rar
PT	lotul	3.part02.rar
PT	lotul	3.part03.rar
PT	lotul	3.part04.rar
PT	lotul	3.part05.rar.p7s
PT	lotul	3.part06.rar
Lot	3	liste	cantitati.rar
DRAFT	CONTRACT.pdf
Formulare_proiectare	PNRR	Blocuri.doc
DUAE_CERERE_240949.xml

Data
publicarii

02.10.23 Coduri	CPV 45321000-3	45310000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

19.10.23 Pretul	estimativ: 11.078.294,30	RON	-	11.078.294,30	RON



Descriere: În	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	încheierea
contractului	de	lucrări	pentru	executia	lucrărilor	la	obiectivele	de	investiţii	"Renovare
energetică	a	blocurilor	de	locuinţe	din	oraşul	Negreşti	Oaş	LOT	3".	Informatii	detaliate	cu
privire	la	solutiile	adoptate	pentru	executia	lucrarilor	precum	şi	cantitatile	şi	categoriile	de
lucrari	care	se	solicita	a	fi	executate,	sunt	cuprinse	in	PT-ul	pus	la	dispozitie	de	autoritatea
contractantă	în	cadrul	procedurii	simplificate	online,	ce	va	fi	derulată	pe	SEAP.	Valoarea
estimată	este	de	11.078.294,30	lei	lei	fara	TVA,	iar	valoarea	estimata	a	fiecarui	bloc	în
parte	este:	•	Aleea	Trandafirilor,	bl.	10-Renovare	energetică-1.214.327,96	lei	din	care:
Capitolul	4-Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza-1.199.327,96	lei	Capitolul	5.1-Organizare	de
santier	15.000,00	lei	•	Aleea	Trandafirilor,	bl.	11	-	Renovare	energetică	-1.244.153,17	lei	din
care:	Capitolul	4-Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	-1.229.153,17	lei	Capitolul	5.1-
Organizare	de	santier	15.000,00	lei	•	Aleea	Trandafirilor,	bl.	12-Renovare	energetică-
1.244.153,17	lei	din	care:	Capitolul	4-Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza-1.229.153,17	lei
Capitolul	5.1-Organizare	de	santier	15.000,00	lei	•	Aleea	Trandafirilor,	bl.	14-Renovare
energetică-1.244.153,17	lei	din	care:	Capitolul	4-Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza-
1.229.153,17	lei	Capitolul	5.1-Organizare	de	santier	15.000,00	lei	•	Aleea	Trandafirilor,	bl.
15-Renovare	energetică-1.214.327,96	lei	din	care:	Capitolul	4-Cheltuieli	pentru	investitia	de
baza-1.199.327,96	lei	Capitolul	5.1-Organizare	de	santier	15.000,00	lei	•	Aleea	Trandafirilor,
bl.	17-Renovare	energetică-1.244.153,17	lei	din	care:	Capitolul	4-Cheltuieli	pentru	investitia
de	baza-1.229.153,17	lei	Capitolul	5.1-Organizare	de	santier	15.000,00	lei	•	Aleea
Trandafirilor,	bl.	18-Renovare	energetică-1.244.153,17	lei	din	care:	Capitolul	4-Cheltuieli
pentru	investitia	de	baza-1.229.153,17	lei	Capitolul	5.1-Organizare	de	santier	15.000,00	lei	•
Str.	Victoriei,	bl.	28-Renovare	energetică	-1.237.608,33	lei	din	care:	Capitolul	4-Cheltuieli
pentru	investitia	de	baza	-1.222.608,33	lei	Capitolul	5.1-Organizare	de	santier	-	15.000,00	lei
•	Str.	Victoriei,	bl.	37-Renovare	energetică-933.336,21	lei	din	care:	Capitolul	4-Cheltuieli
pentru	investitia	de	baza	-	918.336,21	lei	Capitolul	5.1-Organizare	de	santier	15.000,00	lei	•
Str.	Livezilor,	bl.	1	-	Renovare	energetică	-	257.927,99	lei	din	care:	Capitolul	4	-	Cheltuieli
pentru	investitia	de	baza	-	242.927,99	lei	Capitolul	5.1	-	Organizare	de	santier	-	15.000,00	lei
Numărul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	înainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor:	10	zile.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari
transmise	în	a	7	zi	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	La	solicitarile	de	clarificari
venite	dupa	termenul	limita	indicat	mai	sus,	autoritatea	contractanta	îşi	rezerva	dreptul	de
a	nu	formula	raspuns.


