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Execuţie	de	lucrări	în	cadrul	proiectului	«CANALIZARE
MENAJERĂ	ŞI	STAŢIE	DE	EPURARE	ÎN	COMUNA	IP,	JUDEŢUL
SĂLAJ»

Documente	participare:
7-SCN1052301.zip

Data
publicarii

04.09.19 Coduri	CPV 45231300-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

07.10.19 Pretul	estimativ: 11.072.440,23	RON	-	11.072.440,23	RON

Descriere: In	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	de	executie	de	lucrari,	pentru	realizarea	retelei	de	canalizare	a	apelor	uzate
menajere	din	localitatile	Ip	si	Zauan	in	lungime	totala	de	11651	ml	(L=	7450	ml	in	localitatea
Ip	si	L=	4201	ml	in	localitatea	Zauan)	in	cadrul	proiectului	«CANALIZARE	MENAJERĂ	ŞI	STAŢIE
DE	EPURARE	ÎN	COMUNA	IP,	JUDEŢUL	SĂLAJ».	Valoarea	estimata	totala	pentru	executie	de
lucrari	este	11.072.440,23	lei	fara	TVA,	din	care:	Amenajarea	terenului:	8.093,70	lei	fara
TVA;	Constructii	şi	instalatii:	6.954.363,05	lei	fara	TVA;	Montaj	utilaj	tehnologic:	226.295,15
lei	fara	TVA;	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj	-	procurare:
3.806.231,40	lei	fara	TVA;	Dotari	statie	de	epurare:	13.200,74	lei	fara	TVA;	Lucrari	de
constructii	Organizare	de	santier:	53.389,19	lei	fara	TVA;	Probe	tehnologice	si	teste:
10.867,00	lei	fara	TVA;	Autoritatea	Contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari
ale	contractului	in	temeiul	art.	221	din	Legea	98/2016	cu	privire	la	urmatoarele	aspecte:
modificari	generate	de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	duratei
de	executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente	independente	de	vointapartilor;	modificari
legislative	sau	de	norme	tehnice/stasuri/normative/standarde;	modificari	generate	de
renuntarea/suplimentarea	la	unele	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de	optimizarea
proiectului	in	perioada	de	executie;	modificari	generate	de	includerea	de	noi
subcontractanti	si/sau	inlocuireasubcontractantilorinitiali;	modificari	generate	de
schimbarea	personalului	cheie;	modificari	de	inlocuire	a	contractantului;modificari	ale	valorii
contractului	ca	urmare	a	modificarilormentionate	mai	sus	cu	respectarea	prevederilor	Legii
nr.	98/2016.	De	asemenea,	in	sensul	art.	221	din	Legea	98/2016,	Autoritatea	Contractanta
poate	prelungi	durata	contractului	de	achizitie	publica.	Nota:	Autoritatea	contractanta	va
răspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţii	suplimentare	cu
6	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	in	măsura	in	care	solicitările	sunt
transmise	in	termenul	precizat	la	cap.	I.1.	(10	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor).


