
I.D.:	52314569

Reabilitare	pod	din	beton	armat	pe	DJ	205L,	peste	Râul	Putna,
in	localitatea	Coza,	comuna	Tulnici,	Km	19+200

Documente	participare:
FisaDate_DF1101904.pdf
Expertiza	tehnica	pod	DJ	205L	km	19200	peste	Putna	la	Coza.pdf
Parte	desenata	DALI	pod	DJ	205L	km	19200	peste	Putna	la	Coza.pdf
Parte	scrisa	DALI	pod	DJ	205L	km	19200	peste	Putna	la	Coza	-	fara	valori.pdf
proces	verbal	de	receptie	topo	-	pod	coza.pdf
ridicare	topo	-	plan	situatie	-	pod	coza.pdf
Studiu	de	trafic	pod	pe	DJ	205L	km	19200	peste	Putna	la	Coza.pdf
Studiu	geo	semnat	POD	205L	Coza	Tulnici.pdf
Studiu	hidro	pod	pe	DJ	205L	km	19200	peste	Putna	la	Coza.pdf
Caiet	de	sarcini	-	pod	pe	DJ	205L.pdf
CO	-	Model	-	pod	coza.pdf
Formulare.pdf
Instructiuni	la	pod	pe	DJ	205L.pdf
DUAE_CERERE_95237.xml

Data
publicarii

07.12.20 Coduri	CPV 45221110-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

05.01.21 Pretul	estimativ: 3.928.573,64	RON	-	3.928.573,64	RON

Descriere: Realizarea	lucrărilor	menţionate	în	documentaţia	tehnică	aferentă	prezentei	proceduri	de
achiziţie	publică	menite	să	asigure	realizarea	obiectivului	de	investiţii	“REABILITARE	POD	DIN
BETON	ARMAT	PE	DJ	205L,	PESTE	RÂUL	PUTNA,	IN	LOCALITATEA	COZA,	COMUNA	TULNICI,	KM
19+200",	în	conformitate	cu	normativele	tehnice	în	vigoare.	Pentru	realizarea	acestui
obiectiv	declarat	câştigător	al	procedurii	de	atribuire	va	realiza	următoarele	categorii	de
activităţi:	-servicii	de	proiectare	la	fazele:	Proiect	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	de
construire-P.A.C.,	Proiect	pentru	autorizarea	lucrărilor	de	desfiinţare	-	P.A.D.	(daca	este
cazul),	Proiect	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor-P.O.E.,	Proiect	tehnic	de	execuţie	-	P.T.E	-
servicii	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului,	pe	durata	executiei	lucrărilor	ce	fac
obiectul	procedurii	de	atribuire	-executia	lucrărilor	de	construire	aferente	obiectivului	de
investiţie	anterior	menţionat,	conform	documentaţiei	tehnice	şi	a	dispoziţiilor	legale	în
vigoare	în	domeniu.	-	verificarea	tehnica	de	calitate	a	proiectului	tehnic	si	a	detaliilor	de
executie.	Detalii	suplimentare	cu	privire	la	lucrările	ce	urmează	să	fie	executate	se	găsesc	în
documentaţia	tehnică.	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor	este	de	9	zile.	Autoritatea	Contractanta	va	raspunde	o
singura	data	solicitarilor	de	clarificari	in	a	6-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.


