

Proiectare și Execuție pentru obiectivul CENTRU PENTRU COORDONAREA ȘI CONDUCEREA INTERVENȚIILOR ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ, cod proiect HUSKROUA/1901/8.1/0059 actualizat

I.D.: 79169224

Documente participare:

- SF Parte desenata.pdf
- SF partea scrisa.PDF
- 3 SF CJMM ISU REVIZUIT 2022 .pdf
- 5.CU CCCI MM 2017.pdf
- 6.Aviz CTE CJ Maramures.pdf
- Formular Prop tehn lot 1 COMAND dec 2022 - editabil.docx
- Anexa specificatii CS PT cu executie_COMAND_revIII.docx
- Caiet de sarcini CCCISU.pdf
- Detaliere factori de evaluare CCCISU.pdf
- Formulare CCCISU.pdf
- Formulare COMAND-CCCISU feb 2023-editabil.doc
- Model acord contractual CCCISU.pdf
- FisaDate_DF1172538.pdf
- DUAE_CERERE_213191.xml
- raspuns clarificari_PTexecutie_COMAND publicat.pdf

Data publicarii	01.03.23	Coduri CPV	45216125-6 30141200-1 39150000-8 45223210-1 48900000-7 71220000-6 71321000-4 71328000-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	13.03.23	Pretul estimativ:	10.968.725,71 RON - 10.968.725,71 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă realizarea serviciului de proiectare, asigurarea Asistenței tehnice din partea proiectantului și implementarea acestuia prin execuția de lucrări de construire a obiectivului CENTRU PENTRU COORDONAREA ȘI CONDUCEREA INTERVENȚIILOR ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ, în cadrul proiectului cu cod proiect HUSKROUA/1901/8.1/0059.

Atribuirea contractului de lucrări având ca obiect execuția de lucrări și prestarea de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului are fazele următoare: - Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC+POS); - Proiectul tehnic de execuție (PT+CS); - Detalii de execuție (DE); - Revizuire Autorizație de construire (daca este cazul).

Documentațiile tehnice se vor elabora în baza HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. - Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și eventuale modificări ale proiectului); - Verificarea tehnică de specialitate a proiectului; - Execuția lucrărilor în termen; - Întocmire raport la terminarea execuției lucrărilor permanente; - Întocmire Program de urmărire a comportării lucrării în timp; - Întocmire Carte Tehnică a Construcției; - Asigurarea dotărilor necesare; - Întocmire Proiect "as-built" pentru obiectivul de investiții. - Elaborarea certificatului energetic conform legislației în vigoare, care se va depune la cartea construcției înainte de data recepției la terminarea lucrărilor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este cu 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește un singur termen limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, după cum urmează: în a 4-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul de răspuns la clarificări a fost stabilit astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentației de atribuire și, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Autoritatea Contractantă.
