

Execuția lucrărilor de construcții-montaj pentru obiectivul "Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița"

I.D.: 78347753

Documente participare:

- FisaDate_DF1170596.pdf
- PT MUZEU SEMNAT.part01-semnat.rar
- PT MUZEU SEMNAT.part02-semnat.rar
- PT MUZEU SEMNAT.part03-semnat.rar
- PT MUZEU SEMNAT.part04-semnat.rar
- PT MUZEU SEMNAT.part05-semnat.rar
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Formular-cadru Propunere tehnica-semnat.docx
- Formulare-semnat.docx
- Instructiuni dezarhivare PT-semnat.docx
- Instructiuni oferanti-semnat.docx
- PT MUZEU SEMNAT.part10-semnat.rar
- PT MUZEU SEMNAT.part06-semnat.rar
- PT MUZEU SEMNAT.part07-semnat.rar
- PT MUZEU SEMNAT.part08-semnat.rar
- PT MUZEU SEMNAT.part09-semnat.rar
- Draft Contract Executie Lucrari eficinta MJI-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_209988.xml
- Clarificare din partea autoritatii contractante-semnat.pdf
- Raspuns consolidat 5022_22.02.2023-semnat.pdf

Data publicarii 09.02.23 Coduri CPV 45000000-7 39300000-5 45260000-7 45320000-6 45331000-6

Termenul limita pentru depunere: 28.02.23 Pretul estimativ: 6.210.228,33 RON - 6.210.228,33 RON

Descriere: Execuția lucrărilor de construcții-montaj pentru obiectivul "Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița" Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 6.210.228,33 lei fără TVA, Moneda: RON Valoarea estimată a contractului nu conține cheltuieli diverse și neprevazute. Valoarea estimată a contractului NU CONTINE SUME PROVIZIONATE/REZERVE DE IMPLEMENTARE Durata de executie - 10 de luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 30.11.2023. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12 zile.
