
I.D.:	99853942

Contract	de	achizitie	publica	de	lucrari	de	CONSTRUIRE	CLADIRE
-	SPATII	DEPOZITARE,	REGIM	DE	INALTIME	D+P+1E	IN	CADRUL
SPITALULUI	CLINIC	JUDEŢEAN	DE	URGENŢĂ	"SFÂNTUL	IOAN	CEL
NOU"	–	SUCEAVA	-	servicii	de	proiectare,	execuţie	lucrări	şi
asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada
execuţiei	lucrărilor

Data
publicarii

12.07.24 Coduri	CPV 45210000-2

Pretul
estimativ:

11.914.725,22	RON	-	11.914.725,22	RON 	 	

Descriere: Contract	de	achizitie	publica	de	lucrari	de	CONSTRUIRE	CLADIRE	-	SPATII	DEPOZITARE,	REGIM
DE	INALTIME	D+P+1E	IN	CADRUL	SPITALULUI	CLINIC	JUDEŢEAN	DE	URGENŢĂ	"SFÂNTUL	IOAN
CEL	NOU"	–	SUCEAVA	-	servicii	de	proiectare,	execuţie	lucrări	şi	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	pe	perioada	execuţiei	lucrărilor,	conform	caiet	de	sarcini.	Capitolul	1.
Cheltuieli	pentru	obtinerea	si	amenajarea	terenului	1.2	Amenajarea	terenului	=	65.668,33
lei	fara	TVA;	1.3	Amenajări	pentru	protecţia	mediului	şi	aducerea	terenului	la	starea	iniţială
=	24.780,50	lei	fara	TVA;	1.4	Cheltuieli	pentru	relocarea/protecţia	utilităţilor	=	229.467,43
lei	fara	TVA;	Total	Cap.	1	=	319.916,26	lei	fara	TVA	Capitolul	2.	Cheltuieli	pentru	asigurarea
utilitatilor	necesare	obiectivului	de	investitii	2.	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor
necesare	obiectivului	=	81.775,65	lei	fara	TVA;	Total	Cap.	2	=	81.775,65	lei	fara	TVA
Capitolul	3.	Cheltuieli	pentru	proiectare	si	asistenta	tehnica	3.4	Certificarea	performanţei
energetice	şi	auditul	energetic	al	clădirilor	=	2.478,00	lei	fara	TVA;	3.5	Proiectare	=
170.985,45	lei	fara	TVA;	3.5.4.	Documentaţiile	tehnice	necesare	în	vederea	obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	=	27.258,55	lei	fara	TVA;	3.5.5.	Verificarea	tehnica	de
calitate	a	proiectului	tehnic	si	a	detaliilor	de	executie	=	14.868,30	lei	fara	TVA;	3.5.6.	Proiect
tehnic	şi	detalii	de	execuţie	=	128.858,60	lei	fara	TVA;	3.8.	Asistenţă	tehnică	=	46.561,00
lei	fara	TVA;	3.8.1.	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	=	46.561,00	lei	fara	TVA;
3.8.1.1.	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	=	36.648,80	lei	fara	TVA;	3.8.1.2.	pentru
participarea	proiectantului	la	fazele	incluse	în	programul	de	control	al	lucrărilor	de	execuţie,
avizat	de	către	Inspectoratul	de	Stat	în	Construcţii	=	9.912,20	lei	fara	TVA;	Total	Cap.	3	=
220.024,45	lei	fara	TVA	Capitolul	4.	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	4.1.	Constructii	si
instalatii	=	10.596.577,94	lei	fara	TVA;	4.2.	Montaj	utilaje	tehnologice	=	29.736,60	lei	fara
TVA;	4.3.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj	=	277.541,60	lei	fara
TVA;	4.5.	Dotari	=	359.416,37	lei	fara	TVA;	Total	Cap.	4	=	11.263.272,51	lei	fara	TVA
Capitolul	5.	Alte	cheltuieli	5.1.	Organizare	de	santier	=	29.736,35	lei	fara	TVA;	5.1.1.	Lucrari
de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier	=	17.346,35	lei	fara	TVA;	5.1.2.
Cheltuieli	conexe	organizarii	santierului	=	12.390,00	lei	fara	TVA.	Total	Cap.	5	=	29.736,35
lei	fara	TVA	Valoarea	totala	estimata	fara	TVA	:	11.914.725,22	Moneda:	RON.	Durata	de
realizare	a	investiţiei:	(PAC+PT+DE,	Executie)	este	de	18	luni	din	care	3	luni	proiectare	şi	15
luni	execuţia	lucrărilor;


