

## **Execuție lucrări suplimentare la obiectivul investițional: "Reabilitare și mansardare Școala cu clasele I-IV Ineu"**

I.D.: 99514117

Documente participare:

- FisaDate\_DF1219472.pdf
- TEHNIC.part1.rar
- TEHNIC.part2.rar
- TEHNIC.part3.rar
- TEHNIC.part4.rar
- TEHNIC.part5.rar
- Formulare si modele.docx
- Proiect de contract.docx
- DUAE\_CERERE\_287557.xml
- Clarificare din oficiu.docx

---

Data publicarii	05.07.24	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	19.07.24	Pretul estimativ:	191.280,46 RON - 191.280,46 RON

---

Descriere: Executie lucrari suplimentare la obiectivul investitional: "Reabilitare și mansardare Școala cu clasele I-IV Ineu" Potrivit obiectului contractului se vor asigura lucrări suplimentare, pentru obiectivul având denumirea „Reabilitare și mansardare Școala cu clasele I-IV Ineu”, conform documentației tehnice elaborată în etapa de proiectare și recepționată de către achizitor. Prin Devizul ofertă, se are în vedere executarea unor lucrări suplimentare, după cum urmează: - instalații evacuare fum și gaze fierbinți - instalații internet - instalații gaze - trapă acces pod - instalații electrice - trotuar în jurul clădirii (spate) Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare în a 7-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

---