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Descriere: Primaria	Municipiului	Constanţa	intenţionează	să	execute	obiectivul	"Lucrări	de	demolare	a
unor	active	amplasate	pe	amplasamentul	obictivului	de	investiţii	"Sală	sport	Polivalentă
5000	locuri	zona	Badea	Cârţan"	inclusiv	proiectarea	în	vederea	demolării"	cu	respectarea
prevederilor	HG	nr.	907	din	29	noiembrie	2016	privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-
cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente	obiectivelor/proiectelor	de	investiţii
finanţate	din	fonduri	publice,	precum	şi	a	structurii	şi	metodologiei	de	elaborare	a	devizului
general	pentru	obiective	de	investiţii	şi	lucrări	de	intervenţii,	cu	modificările	şi	completările
ulterioare.	Caracteristici	tehnice/situaţia	existentă	Terenul	pe	care	se	doreşte	a	se	face
investiţia,	respectiv	demolarea,	este	situat	în	Constanţa,	zona	Badea	Cârţan,	bulevardul
Aurel	Vlaicu	nr.254,	are	o	suprafaţă	de	78335	mp,	conform	extrasului	de	carte	funciara
pentru	informare	nr.208774	actualizat	în	25.09.2019,	cu	nr.	Cadastral	208774,	înscris	în
cartea	funciară	UAT	Constanţa,	cu	intabularea	privitoare	la	dreptul	de	proprietate	pe
numele	Municipiului	Constanta	nr.37133/18.06.2017,	in	baza	HCL	nr.109/2005,	HCL
nr.47/2006,	HCL	nr.75/2007.	Scopul	realizării	acestui	obiectiv	de	investiţii	este:	revitalizarea
unei	baze	sportive	existente	în	Oraşul	Constanta	şi	sprijinirea	de	către	Municipalitate	a
sportului.	Execuţia	lucrărilor	de	demolare	constau	în	demolări,	demontări,	dezafectări,
defrişări	şi	colectare,	sortare	şi	transport	la	depozitele	autorizate	al	deşeurilor	rezultate,
pentru	corpurile	C1,	C2,	C3,	C4,	C5,	C6,	C7,	C8,	C9,	C10,	C11,	C12,	C13,	C14,	C15.După
executarea	lucrărilor	de	demolare	şi	desfacere,	deşeurile	rezultate	vor	fi	încărcate	şi
transportate	la	locul	prevăzut	in	Autorizaţia	de	Demolare.	Astfel,	amplasamentul	va	fi
eliberat	de	toate	resturile	ramase	în	urma	demolării	şi	se	va	încheia	proces	verbal	de
eliberare	a	terenului.	In	analizele	de	preţ	se	va	include	si	transportul	materialelor	rezultate
din	demolare.	Conform	extrasului	de	carte	funciară	pentru	informare	nr.	208774,	actualizat
în	25.09.2019,	cu	nr.	Cadastral	208774,	s-au	identificat	următoarele:	C1	–	VESTIAR,	S=	227
mp,	C2	–	TRIBUNĂ,	S=	474	mp,	C3	–	VESTIAR,	S=	334	mp,	C4	–	STAŢIE	POMPE,	S=	414	mp,	C5
–	POST	TRAFO,	S=	23	mp,	C6	–	BAZIN	ÎNOT,	S=	1056	mp,	C7	–	VESTIAR,	S=	95	mp,	C8	–
VESTIAR,	S=	138	mp,	C9	–	POST	TRAFO,	S=	29	mp,	C10	–	GARAJE,	S=	189	mp,	C11	–	TRIBUNĂ,
S=	378	mp,	C12	–	TRIBUNĂ,	S=	214	mp,	C13	–	TRIBUNĂ,	S=	442	mp,	C14	–	VESTIAR,	S=	265
mp,	C15	–	VESTIAR,	S=	142	mp,	TOTAL	S	=	4420	MP.	Conform	Raportului	privind	expertiză
tehnică	realizat	de	expertul	tehnic	ing.	Barbu	Eugen,	construcţiile	în	cauză	se	află	într-o
stare	avansată	de	degradare	determinat	de	factorii	distructivi,	inclusiv	a	instalaţiilor
acestora.	Întrucât	lucrările	de	consolidare	sunt	foarte	costisitoare,	este	mai	potrivită
demolarea	clădirilor	şi	propunerea	unei	noi	investiţii	pe	amplasament,	proiectată	la	normele
şi	standardele	în	vigoare	în	prezent	în	România.	Gradul	de	complexitate	a	lucrărilor	de
demolare	este	redus.


