

## "REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN BOLVASNITA SI VARCIOROVA, COMUNA BOLVASNITA, JUD CARAS-SEVERIN"

I.D.: 95144909

Documente participare:

- PT-parte scrisa 2 CAIETE DE SARCINI semnat.pdf
- FisaDate\_DF1209340.pdf
- PT - partea desenata semnat.pdf
- Liste cantitati fara valori semnat.pdf
- Autorizatia de Construire - Reabilitare Strazi semnat.pdf
- Proiect pt autorizarea executarii lucrarilor de construire semnat.pdf
- Caiet de Sarcini - Strazi Laterale semnat.pdf
- PT - parte scrisa 1 semnat.pdf
- DTOE semnat.pdf
- Formulare-Lucrari A.S. 17.03.2024 semnat.pdf
- Draft de contract A.S. 17.03.2024 semn.pdf
- DUAE\_CERERE\_272039.xml
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1143518.pdf
- Raspuns Consolidat UATC Bolvasnita semnat --.pdf

---

Data publicarii	28.03.24	Coduri CPV	45233120-6 45233123-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.04.24	Pretul estimativ:	3.061.275,93 RON - 3.061.275,93 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Execuție lucrări aferente investiției „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN BOLVASNITA SI VARCIOROVA, COMUNA BOLVASNITA, JUD CARAS-SEVERIN”, în conformitate cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini al achiziției și Documentația tehnică atașată Fișei de date a achiziției. Investiția presupune reabilitarea si modernizarea străzilor din Comuna Bolvașnița, jud. Caras Severin, lungime totala modernizata : 2879 m. Lucrările necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investiții se vor executa având la baza proiect număr 360/2019, elaborat de S.C. ARDRUM CONSULT S.R.L, pus la dispoziție de autoritatea contractanta. Pentru acest obiectiv de investiții s-a emis Autorizația de construire nr. 1 din 06.02.2024. Valoarea estimată a contractului de execuție lucrări este de 3.061.275,93 lei fără TVA si se compune din: Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza 3.013.070,63 lei fără TVA din care : 4.1 Construcții si instalații 3.013.070,63 lei fără TVA Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 48.205,30 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 33.767,80 lei fără TVA 5.1.2.Cheltuieli conexe organizării de șantier 14.437,50 lei fără TVA Valoarea estimata in suma de 3.061.275,93 lei fără TVA pentru atribuirea contractului de lucrări ce face obiectul prezentei proceduri NU conține suma reprezentând “cheltuieli diverse si neprevăzute”. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 13 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise în a 6 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile de clarificari venite dupa termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a nu formula raspuns.

---