

## **Modernizarea și extinderea sistemului Eurodac la nivelul PFR - stații de amprentare EURODAC (cu software inclus)**

I.D.: 50797204

---

Data publicării	21.10.20	Coduri CPV	35125110-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	6.687.800,00 RON - 6.687.800,00 RON
-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Autoritatea Contractantă achiziționează 40 de stații de amprentare EURODAC (cu software inclus), în vederea dotării Poliției de Frontieră. În temeiul art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, actualizată, autoritatea contractantă utilizează în cadrul procedurii de achiziție clauze de revizuire a contractului după cum urmează: A. Clauza de revizuire privind opțiunea de suplimentare: În situația alocării bugetului solicitat, autoritatea contractantă estimează faptul că va suplimenta contractul în perioada de 24 luni de la data semnării contractului cu o cantitate de 10 stații de amprentare (cu software inclus), iar prețul unitar al acestora va rămâne ferm pe perioada clauzei de revizuire. B. Clauza de revizuire privind înlocuirea produselor oferite cu produse de ultimă generație. Autoritatea contractantă precizează faptul că va utiliza clauza de revizuire pentru livrarea unor produse de ultimă generație în situația în care producătorul produselor oferite inițial a declarat în perioada de valabilitate a contractului drept end-of-sale/end-of-life/end-of-suport produsele oferite inițial. La aplicarea clauzei de revizuire valoarea contractului nu se va modifica iar propunerile de înlocuire vor fi analizate de autoritatea contractantă pentru ca specificațiile tehnice ale produselor nou propuse să fie echivalente sau superioare cu specificațiile tehnice ale produselor oferite inițial. Termenul de implementare a contractului, în care achizitorul poate activa clauza de revizuire privind opțiunea de suplimentare, va fi de 24 luni de la data semnării de către ultima parte. Termenul de livrare, în care furnizorul își îndeplinește obligațiile (inclusiv operațiunile preliminare și finale previzibile și imprevizibile, cu excepția cazurilor de forță majoră, până la data întocmirii Procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă), astfel cum acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini și în contract, este de 4 luni de la semnarea contractului de către ultima parte. În situația alocării de fonduri pentru cele zece stații suplimentare, termenul de livrare a acestora va fi tot de 4 luni de la semnarea contractului. Locul de livrare al echipamentelor este prevăzut în Anexa nr. 3 la caietul de sarcini.

---