

Execuția lucrărilor pentru proiectul ,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova— Colegiul Economic Gheorghe Chitu - corp de cladire C2"

I.D.: 104946263

Documente participare:

- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1153801.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1227554.pdf
- Clarificare din oficiu si anexe-signed.pdf
- Formular Declaratie utilaje.doc
- Documentatie tehnica Gheorghe Chitu.7z.013
- Documentatie tehnica Gheorghe Chitu.7z.014
- Documentatie tehnica Gheorghe Chitu.7z.015
- Documentatie tehnica Gheorghe Chitu.7z.016
- Formulare.doc
- Caiet de Sarcini executie C.N. Ghe.Chitu-signed.pdf
- Proiect Contract - executie_ Chitu_final-signed.pdf
- FisaDate_DF1227554.pdf
- Documentatie tehnica Gheorghe Chitu.7z.002
- Documentatie tehnica Gheorghe Chitu.7z.001
- Documentatie tehnica Gheorghe Chitu.7z.003
- Documentatie tehnica Gheorghe Chitu.7z.004
- Documentatie tehnica Gheorghe Chitu.7z.005
- Documentatie tehnica Gheorghe Chitu.7z.006
- Documentatie tehnica Gheorghe Chitu.7z.007
- Documentatie tehnica Gheorghe Chitu.7z.008
- Documentatie tehnica Gheorghe Chitu.7z.009
- Documentatie tehnica Gheorghe Chitu.7z.010
- Documentatie tehnica Gheorghe Chitu.7z.011
- Documentatie tehnica Gheorghe Chitu.7z.012
- Formular propunere tehnica - Chitu.doc
- DUAE_CERERE_302569.xml

Data publicarii	30.09.24	Coduri CPV	45321000-3 45261310-0 45300000-0 45421000-4
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	04.11.24	Pretul estimativ:	5.726.539,89 RON - 5.726.539,89 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se achiziționează lucrări de execuție pentru proiectul "Renovare energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova— Colegiul Economic Gheorghe Chitu - corp de cladire C2", conform cerințelor Caietului de sarcini nr. 295523/23.08.2024 și documentației tehnice anexate. Pentru implementarea proiectului "Renovare energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova— Colegiul Economic Gheorghe Chitu - corp de cladire C2", Municipiul Craiova a încheiat Contractul de finanțare nr. 9127/24.01.2023, C5-B2.1.a-1460, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Operațiunea Renovare energetică moderată a clădirilor publice- Autorități locale, Titlul apel: PNRR/2022/C5/2/B2.1.a/1, Runda 2. Obiectivul general al proiectului consta în îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din Municipiul Craiova promovând coeziunea socială prin realizarea unor investiții în eficiența energetică a clădirilor publice. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: - Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Craiova; - Executarea unor lucrari de : 1. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; 3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 4. Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; 5. Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat in clădiri; 6. Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 7. Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 8. Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente; 9. Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată 2; 10. Alte tipuri de lucrări prevăzute în Ghidul specific. Valoarea estimată a contractului este de 5.726.539,89 lei (excl. TVA), fiind compusă din valoarea totală fără TVA a capitolelor 4 și 5.1 din devizul general al obiectivului de investiții întocmit de proiectantul de specialitate, la faza DTAC, respectiv: - cap.4 Cheltuieli privind investiția de bază: 5.674.247,87 lei(exclusiv TVA) - cap 5.1. Organizare de șantier: 52.292,02 lei(exclusiv TVA) Notă:Valoarea estimată a contractului nu include sumele aferente cheltuielilor diverse și neprevăzute, marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț, acestea putând fi accesate după caz, în funcție de necesități, în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Termene pentru depunerea/ raspunsul la solicitările de clarificari/informatii suplimentare: A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari într-o singura zi si anume a 7-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor, printr-un răspuns consolidat, în măsura în care solicitările de clarificari sunt transmise în termenul precizat.
