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Proiectare si executie :Amenajare si consolidare D) 172H,km
14+043- 25+593,Matei-Fantanele- D) 151

[.D.: 4154445

Data
publicarii

Pretul
estimativ:

Descriere:

28.10.14 Coduri CPV 45233142-6

16.094.339,00 RON

Contractul are ca scop elaborarea PT +DDE+ CS si executia lucrarilor de amenajare si
consolidare DJ 172H, intre km 14+043- 25+593,Matei-Fantanele- D) 151 jud Bistrita Nasaud ,
conform studiului de fezabilitate ce face parte integranta din documentatia de atribuire .
Total valoare estimata proiectare si executie este de 16.094.339 lei, din care : 1. valoare
estimate lucrari 15.977.789 lei - 15.144.824 lei cheltuieli cu investitia de baza - 75.724 lei
organizare de santier aferenta lucrarilor de constructii - 757.241 lei reprezinta diverse si
neprevazute . Ponderea diverselor si neprevazutelor este de 5% din valoarea investitiei de
baza( cf HG 28/ 2008) 2. - 116.550 lei servicii de proiectare din care : - 111.000 lei
proiectare - 5.550 lei reprezinta diverse si neprevazute. Ponderea diverselor si
neprevazutelor este de 5% din valoarea serviciilor de prtoiectare a( cf HG 28/ 2008)
Elaborarea si evaluarea ofertelor se va raporta la valoarea care cuprinde si procentul
aferent cheltuielilor de diverse si neprevazute.Mentionam faptul ca, din valoarea aferenta
procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate , doar daca apar, acele cheltuieli cu
produse/servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului de lucrari si
care nu prezinta modificari substantiale ale contractului de achiztie publica. Documentatia
finala se va intocmi in faza PT+DDE+CS , in 5 exemplare si un exemplar pe suport electronic
si cuprinde : - proiectul tehnic, detalii de executie, piese scrise si desente , - documentatia
tehnica pentru obtinerea autorizatiei de constructie , avizelor si acordurilor ; -caietele de
sarcini semnate si verificate vor fi explicite si intocmite in concordanta cu prevederile
tehnice 1n vigoare la data intocmirii acestora (se va anexa lista actelor normative in baza
carora au fost elaborate caietele de sarcini); - lista de cantitati si obtinerea preturilor se va
intocmi pe articole de devizsi va cuprinde lucrarile necesare, conform studiului de
fezabilitate; - devizul general, centralizatorul lucrarilor si lista cu indicatorii tehnico-economici
principali se vor intocmi in conformitate cu H.G. nr.28/2008; - toata documentatia va fi
stampilata si verificata de un verificator de proiect atestat si va fi insotita de referatul
verificatorului de proiect. Termenul de prestare a serviciilor/executia lucrarilor: 36 luni de la
semnarea contractului de executie, din care pentru proiectare -2 luni de la semnarea
contractului.



