

## **SUSPENDATA - Execuție lucrări de modernizare a construcțiilor civile (cămin cultural) în cadrul proiectului investițional "Modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Tanacu, comuna Tanacu, județul Vaslui"**

I.D.: 75691181

### Documente participare:

- 2022 11 25 Clarificare oficiu-1-1.pdf
- ACC\_CO1\_SCN1116495\_00018 TANACU.pdf
- Raspuns consolidat fise.pdf
- ACN- RC1- CN1048928\_00017 TANACU.pdf
- EN1041200.docx
- 11.1. Partea scrisa PTDDDE\_compressed 1.pdf
- 11.2. Partea desenata PTDDDE\_compressed.pdf
- 5. Modele de formulare.doc
- 11.3. Liste fara preturi.pdf
- 12. Documentatie incetare contract lucrari.pdf
- 13. Autorizatie de construire.pdf
- F5.pdf
- 4. Instructiuni catre ofertanti.pdf
- 10. Contract\_lucrari-revizuit.pdf
- Caiet de Sarcini semnat.pdf
- Grafic investitie - Camin Tanacu 1.pdf
- FisaDate\_DF1163710.pdf
- DUAE\_CERERE\_200633.xml

---

Data publicarii	27.11.22	Coduri CPV	45212300-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.11.22	Pretul estimativ:	2.997.912,97 RON - 2.997.912,97 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Execuție lucrări de modernizare a construcțiilor civile (cămin cultural) în cadrul proiectului investițional "Modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Tanacu, comuna Tanacu, județul Vaslui" Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 2.997.912,97 lei fără TVA, defalcată astfel: Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 23.882,76 lei fără TVA (cheltuieli eligibile) și 12.758,73 lei fără TVA (cheltuieli neeligibile) 4.1 - Construcții și instalații: 1.372.310,94 lei fără TVA (cheltuieli eligibile) și 1.463.080,27 lei fără TVA (cheltuieli neeligibile) 4.2 - montaj utilaj tehnologic: 5.597,96 lei fără TVA (cheltuieli eligibile) 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice, mijloace de transport, alte achiziții specifice: 89.617,43 lei fără TVA (cheltuieli eligibile) 5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 5.083,11 lei fără TVA (cheltuieli eligibile) și 315,39 lei fără TVA (cheltuieli neeligibile) 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării de șantier: 25.266,38 lei fără TVA (cheltuieli neeligibile) Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 8 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 4 a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

