

Servicii de proiectare și execuție lucrări de construcție în cadrul proiectului "Locuințe sociale str. 8 Martie nr. 53"

I.D.: 80547012

Documente participare:

- SF 8 MARTIE.7z-semnat.008
- SF 8 MARTIE.7z-semnat.009
- SF 8 MARTIE.7z-semnat.010
- SF 8 MARTIE.7z-semnat.011
- AVIZE SCANATE 8 Martie-semnat.zip
- Caiet sarcini-semnat.pdf
- Contract-semnat.doc
- Formular_Propunere_tehnica-semnat.docx
- Formulare-semnat.docx
- FisaDate_DF1175639.pdf
- SF 8 MARTIE.7z-semnat.001
- CU-semnat.pdf
- SF 8 MARTIE.7z-semnat.002
- SF 8 MARTIE.7z-semnat.003
- SF 8 MARTIE.7z-semnat.005
- SF 8 MARTIE.7z-semnat.006
- SF 8 MARTIE.7z-semnat.004
- SF 8 MARTIE.7z-semnat.007
- DUAЕ_CERERE_216676.xml

Data publicarii	05.04.23	Coduri CPV	45000000-7 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	02.05.23	Pretul estimativ:	20.604.368,89 RON - 20.604.368,89 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare și execuție lucrări de construcție în cadrul proiectului "Locuințe sociale str. 8 martie nr.53" finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiții 9.1. - Dezvoltare locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), cod SMIS 153436 Valoarea estimată a lucrării este de 20.604.368,89 lei la care se adaugă TVA . Bugetul pentru aceste lucrări a fost estimat în devizul general (SF) privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții "Locuințe Sociale Str. 8 Martie Nr. 53" astfel structurate: Cheltuieli cu amenajarea terenului - 995,850.00 Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții - 551,557.50 Realizare proiect tehnic și detalii de execuție - 1,208,368.70 Asistență tehnică din partea proiectantului - 88,000.00 Achiziție lucrări de construcții și instalații - 17,293,739.84 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 17,464.00 Achiziția utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj - 174,640.00 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 183,165.90 Cheltuieli conexe organizării șantierului - 91,582.95 Cheltuieli diverse și neprevăzute - 2,064,478.48 (suma reprezentând cheltuieli diverse și neprevăzute va putea fi utilizată în ipoteza în care apar pe parcursul execuției contractului cheltuieli cu lucrări care nu prezintă modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică și cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment. Modificarea contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate, se face cu în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/016 cu modificările și completările ulterioare.) Conform art.160 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.107/2017), coroborat cu prevederile art. 27 din Hotararea Guvernului nr. 395/2016: - Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 -Numar zile pana la care se va raspunde la clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

