
I.D.:	105137044

•	Lot	1:	RK	linia	2N	racord	dana	102	aparţinând	LFI	Agigea	Nord
–	Comvex	pe	o	lungime	de	500	ml	(proiectare	şi	execuţie)	•	Lot
2:	RK	pe	LFI	Portul	de	Lucru	linia	7	pe	o	lungime	de	360	m.l.
(proiectare	şi	execuţie)	•	Lot	3:	RK	pe	LFI	CN	APM	SA	Constanţa
Terminal	Ferry	Boat	Danele	121-131	înlocuire	schimbători	de
cale	nr.	13	şi	nr.15	şi	diagonala	13-15	(proiectare	şi	execuţie)

Data
publicarii

06.11.24 Coduri	CPV 45234100-7

Pretul
estimativ:

1.220.000,00	RON	-	1.220.000,00	RON
1.680.000,00	RON	-	1.680.000,00	RON
1.850.000,00	RON	-	1.850.000,00	RON

	 	

Descriere: Lot	2:	Proiectarea	si	execuţia	lucrărilor	de	reparaţie	capitală	a	liniei	7,	linie	ce	face	parte	din
dispozitivul	feroviar	LFI	Portul	de	Lucru	conform	prevederile	caietului	de	sarcini	nr.
13613/21.03.2024.	Durata	contractului	este	de	5	luni	din	care:	durata	de	proiectare	este
de	2	luni	şi	durata	de	execuţie	este	de	3	luni	Lucrările	se	vor	executa	pe	o	lungime	de	360
m,	respectiv	pe	porţiunea	de	linie	cuprinsă	între	km	0+366,46	şi	până	la	opritor	(km
0+726,21).	Lucrările	se	vor	realiza	pentru	readucerea	elementelor	componente	ale	căii
ferate	la	parametrii	iniţiali	în	scopul	asigurării	circulaţiei	şi	manevrei	trenurilor	în	depline
condiţii	de	siguranţă,	cu	vitezele	de	circulaţie	şi	tonajele	stabilite	şi	vor	consta	în:	înlocuirea
stratului	de	piatră	sparta	CF	de	sub	talpa	traverselor,	înlocuirea	traverselor	de	lemn	cu
traverse	de	beton	noi,	înlocuirea	materialului	mărunt	de	prindere,	înlocuirea	şinei	uzate	tip
40	cu	şină	49	semibună,	completări	de	piatră	spartă,	ridicare	nivel	prin	buraj,	înlocuire	dale
pasaj.	Proiectantul	va	întocmi:	-	expertiza	tehnică;	-	proiect	tehnic,	detalii	de	execuţie,	caiet
de	sarcini;	-	toată	documentaţia	necesară	obţinerii	certificatului	de	urbanism,	avizelor,
autorizaţiei	de	construire.	Pentru	aducerea	în	parametrii	tehnici	de	funcţionare	a	acestei
porţiuni	de	linie	sunt	necesare	lucrări	de	reparaţie	capitală,	după	cum	urmează:	-
decolmatarea	liniei;	-	demontarea	suprastructurii	căii	ferate;	-	săpătură	la	cota	proiectată
cu	îndepărtarea	materialului	rezultat;	-	realizarea	prismei	de	piatră	spartă	sub	talpa
traversei	în	grosime	de	35	cm;	-	refacerea	suprastructurii	căii	ferate	pe	traverse	noi	din
beton;	-	înlocuirea	şinei	de	cale	ferată	existente	cu	şină	SB,	cupoane	cu	lungimea	minima	de
15	metri;	-	înlocuire	material	mărunt	de	prindere;	-	completări	cu	piatră	spartă,	corectarea
nivelei	existente	a	căii	cu	asigurarea	pofilelor	transversale,	lucrări	de	buraj	şi	ripaj;	-
porţiunea	de	linie	care	se	propune	pentru	a	fi	reparată	prezintă	2	curbe:	una	cu	rază	de
374,09	m	in	lungime	de	52,15	metri	si	una	cu	raza	de	249,02	m	în	lungime	de	57,59	metri,
poza	traverselor	fiind	de	1600	trav/km;	-	refacerea	trecerii	la	nivel	cu	calea	ferată,	montare
traverse	şi	dale	de	beton	noi.	Valoarea	estimată	fără	TVA	1.220.000	lei,	fără	TVA	din	care:
Proiectare:	44.000	lei,	fără	TVA	Execuţie:	1.176.000	lei,	fără	TVALot	1:	Proiectarea	si
execuţia	lucrărilor	de	reparaţie	capitală	a	liniei	2N	racord	dana	102	aparţinând	LFI	Agigea
Nord	–	Comvex	pe	o	lungime	de	500	ml	conform	prevederilor	caietului	de	sarcini	nr.
14232/26.03.2024.	Durata	contractului	este	de	6	luni	din	care:	durata	de	proiectare	este
de	2	luni	şi	durata	de	execuţie	este	de	4	luni.	In	cadrul	lucrărilor	de	reparaţie	capitala	pe	o
lungime	de	500	ml	au	fost	prevăzute	următoarele	lucrări	:	înlocuirea	traverselor	din	lemn
putrede	cu	traverse	din	beton	cu	supralărgire,	înlocuirea	şinei	uzate	cu	şina	tip	49
semibuna,	înlocuirea	materialului	mărunt	de	prindere,	refacerea	stratului	de	piatra	sparta,
lucrări	de	buraj	ripaj	si	profilare	prisma	piatra.	De	asemenea,	au	fost	prevăzute	lucrări	de
înlocuire	a	traverselor	speciale	din	lemn,	completări	de	piatra	sparta	si	buraj	la
schimbătoarele	de	cale	nr.	7	şi	nr.	1N.	Proiectantul	va	întocmi:	-	expertiza	tehnică	-	proiect
tehnic,	detalii	de	execuţie,	caiet	de	sarcini	-	toată	documentaţia	necesară	obţinerii
certificatului	de	urbanism,	avizelor,	autorizaţiei	de	construire.	In	cadrul	lucrarilor	de	reparatie
capitala	pe	o	lungime	de	500	m,	pentru	aducerea	în	parametrii	tehnici	de	funcţionare	au
fost	prevazute	urmatoarele	lucrari	:	-	decolmatarea	liniei;	-	demontarea	suprastructurii	căii



ferate;	-	săpătură	la	cota	proiectată	cu	îndepărtarea	materialului	rezultat	;	-	nivelarea	şi
compactarea	platformei	de	pământ;	-	realizarea	prismei	de	piatră	spartă	sub	talpa	traversei
în	grosime	de	30	cm;	-	refacerea	suprastructurii	căii	ferate	respectiv	inlocuirea	traverselor
din	lemn	cu	traverse	din	beton	normale	si	traverse	din	beton	cu	supralargire;	-	înlocuirea
şinei	de	cale	ferată	existente	cu	şină	SB,	cupoane	cu	lungimea	minima	de	15	metri;	-
înlocuire	material	mărunt	de	prindere;	-	completări	cu	piatră	spartă;	-	corectarea	nivelei
existente	a	căii	cu	asigurarea	profilelor	transversale,	lucrări	de	buraj	şi	ripaj;	Pentru
schimbatorii	7	si	1N	(	tip	49,	raza	190,	tg	1/9,	ace	flexibile)	lucrari	de	reabilitare:	-
Decolmatare	schimbator;	-	Inlocuirea	tuturor	traverselor	speciale	din	lemn;	-	Inlocuire
material	marunt	de	prindere;	-	Completare	piatra	sparta;	-	Buraj	si	ripaj	schimbator.
Valoarea	estimată	Lot	1:	1	680	000	lei,	fără	TVA	din	care:	Proiectare:	60	000	lei,	fără	TVA
Execuţie:	1.620.000	lei,	fără	TVALot	3:	Proiectarea	si	execuţia	lucrărilor	de	pentru	reparaţia
capitală	pe	LFI	CN	APM	SA	Constanţa	Terminal	Ferry	Boat	Danele	121-131	înlocuire	a
schimbătorilor	de	cale	nr.	13	şi	nr.15	şi	diagonala	dintre	cei	doi	schimbători	de	cale	conform
prevederilor	caietului	de	sarcini	nr.	19013/25.04.2024.	Durata	contractului	este	de	4	luni	din
care:	durata	de	proiectare	este	de	1	lună	şi	durata	de	execuţie	este	de	3	luni.	Lucrările	se
vor	realiza	pentru	readucerea	elementelor	componente	ale	căii	ferate	la	parametrii	iniţiali	în
scopul	asigurării	circulaţiei	şi	manevrei	trenurilor	în	depline	condiţii	de	siguranţă,	cu	vitezele
de	circulaţie	şi	tonajele	stabilite	şi	vor	consta	în:	refacerea	stratului	de	repartiţie,	înlocuirea
stratului	de	piatră	sparta	CF	de	sub	talpa	traverselor,	înlocuirea	traverselor	de	lemn	cu
traverse	de	beton	noi	şi	traverse	de	beton	noi	cu	supralărgire,	înlocuirea	materialului
mărunt	de	prindere,	înlocuirea	aparatelor	de	cale,	înlocuirea	linelor	diagonalei	cu	şină	nouă,
completări	de	piatră	spartă,	ridicare	nivel	prin	buraj	cu	maşini	grele	de	cale	pentru	buraj	linii
şi	aparate	de	cale.	Proiectantul	va	întocmi:	-	expertiza	tehnică	-	proiect	tehnic,	detalii	de
execuţie,	caiet	de	sarcini	-	toată	documentaţia	necesară	obţinerii	certificatului	de	urbanism,
avizelor,	autorizaţiei	de	construire.	Pentru	aducerea	în	parametrii	tehnici	de	funcţionare	a
acestei	porţiuni	de	linie	sunt	necesare	lucrări	de	reparaţie	capitală,	după	cum	urmează:	-
demontarea	suprastructurii	căii	ferate	-	săpătură	la	cota	proiectată	cu	îndepărtarea
materialului	rezultat	(h	=	-0,35	faţă	de	NSS)	-	realizarea	strat	de	repartiţie	în	grosime	de	20
cm	-	realizarea	prismei	de	piatră	spartă	sub	talpa	traversei	în	grosime	de	30	cm	-	refacerea
suprastructurii	căii	ferate	pe	traverse	noi	din	beton	-	înlocuirea	unui	număr	de	2	(două)
aparate	de	cale,	montate	pe	traverse	de	beton	-	înlocuirea	şinei	de	cale	ferată	a	diagonalei
13/15	cu	şină	tip	49	nouă	-	înlocuirea	traverselor	de	lemn	între	schimbătoarele	13/15	cu
traverse	de	beton	noi	-	înlocuire	material	mărunt	de	prindere	-	completări	cu	piatră	spartă,
corectarea	nivelei	existente	a	căii	cu	asigurarea	pofilelor	transversale,	lucrări	de	buraj	linie
şi	aparate	de	cale.	-	porţiunea	de	linie	dintre	schimbătorul	de	cale	numărul	13	şi	numărul	15
prezintă	o	curbă	cu	raza	de	R=406,02	şi	o	lungime	de	Lc=31,55	m,	poza	traverselor	fiind	de
1600	trav/km.	Lot	3:1.850.000	lei,	fără	TVA	din	care:	Proiectare:	66.295,37	lei,	fără	TVA
Execuţie:	1.783.704,63	lei,	fără	TVA


