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Proiectare	și	execuție	pentru	obiectivul	de	investiții
„CONSOLIDARE	SEISMICĂ	ȘI	RENOVARE	ENERGETICĂ	MODERATĂ
CLĂDIRE	REZIDENȚIALĂ	MULTIFAMILIALĂ	SITUATĂ	ÎN	STR.
DOMNIȚA	ANASTASIA	nr.5,	SECTOR	5	„.

Data
publicarii

25.10.24 Coduri	CPV 45210000	71322000	71356200

Descriere: Imobilul,	clădire	rezidențială	multifamilială,	cu	18	apartamente	și	spații	cu	altă	destinație	la
parter,	situat	în	str.	Domnița	Anastasia	nr.5,	sector	5,	București	Obiectul	contractului	ce	va
fi	încheiat	constă	în	prestare	de	servicii	de	proiectare	pentru	elaborarea	D.T.A.C.,	D.T.O.E.,
P.T.+D.E.,	As-Built,	Asistență	tehnică	din	partea	proiectantului	și	execuție	de
lucrări.Valoarea	estimată	a	achiziției	conform	deviz	general	elaborat	de	proiectantul	de
specialitate,	fără	TVA,	este	23.850.781,17	lei	,	din	care:1.	Servicii	de	proiectare	D.T.A.C.,
D.T.O.E.,	P.T.+D.E.,	inclusiv	As-Built	:	885.003,02	lei	fără	TVA;2.	Servicii	de	asistență	tehnică
din	partea	proiectantului	pe	durata	de	execuție	a	lucrărilor:	110.625,38	lei	fără	TVA
reprezentând	asistență	pe	perioada	de	execuție	a	lucrărilor	în	valoare	de	99,562.84	lei	fără
TVA	și	asistență	pentru	participarea	proiectantului	la	fazele	incluse	în	programul	de	control
al	lucrărilor	de	executie,	avizat	de	ISC	în	valoare	de	11.062,54	lei	fără	TVA.3.	Execuție	lucrări:
22.855.152,77	lei	reprezentând	:a).	Valoare	C+M:	22.196.692,91	alcătuită	din:	-	Amenajarea
terenului:	40.300	lei	fără	TVA;-Amenajări	pentru	protecția	mediului	și	aducerea	terenului	la
stare	inițială	în	valoare	de	8.400,00	lei	fără	TVA;-	Cheltuieli	pentru	relocarea/protecția
utilităților	în	valoare	de	32.500,00	lei	fără	TVA	;-	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităților
necesare	obiectivului	de	investiții:13.125,00	lei	fără	TVA;-	Cheltuieli	pentru	investiția	de	bază
-Construcții	și	instalații	:	21.659.866,40	lei	fără	TVA;-	Lucrări	de	construcții	și	instalații
aferente	organizării	de	șantier:	442.501,51	lei	fără	TVA;b).	Utilaje,	echipamente	tehnologice
și	funcționale	care	necesită	montaj	:	462.509,25	lei	fără	TVA;c).	Dotări	2.700,00	lei	fără
TVA;d)	.Probe	tehnologice	și	teste:	16.250,00	lei	fără	TVA;e)	Coordonator	în	materie	de
securitate	și	sănătate	cf.	HG	300/2006	cu	modificările	și	completările	ulterioare	în	valoare
de	66.375,23	lei	fără	TVA;f)	Cheltuielile	conexe	organizării	șantierului:	110.625,38	lei	fără
TVA;Valoarea	estimată	nu	cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor	diverse	și	neprevăzute
precizată	în	bugetul	proiectului	în	valoare	de	4.756.426,60	lei	fără	TVA.Conform	art.	160	alin.
(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care
orice	op.economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de
a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire
este	de	18	zile	inainte	de	termenul	limita	depunere	oferte.Autoritatea	contractanta
stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	sau
informatii	suplimentare,	este	în	a	11	a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


