

Dirigenție de șantier pentru urmărirea executării lucrărilor prevăzute în proiectul: Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială „Avram Iancu”, care face obiectul contractului de finanțare nr.73520/22.06.2022 - “Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școlii Gimnaziale Avram Iancu, str.1 Decembrie nr.27-29”.

I.D.: 90667833

Documente participare:

- Caiet de sarcini-signed.pdf
- CONTRACT DE SERVICII.odt
- FORMULARE SI MODELE.odt
- INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI-signed.pdf
- FisaDate_DF1198675.pdf
- DUAE_CERERE_251826.xml

Data publicarii	14.12.23	Coduri CPV	71520000-9
Termenul limita pentru depunere:	08.01.24	Pretul estimativ:	40.000,00 RON - 40.000,00 RON

Descriere: Dirigenție de șantier pentru urmărirea executării lucrărilor prevăzute în proiectul: Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială „Avram Iancu”, care face obiectul contractului de finanțare nr.73520/22.06.2022 - “Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școlii Gimnaziale Avram Iancu, str.1 Decembrie nr.27-29”. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 6, iar termenul limita in care Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Plata serviciilor se va face intr-un termen corelat cu mecanismul de decontare prin PNRR, în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la registratura autoritatii contractante, avand in vedere faptul că serviciile sunt finanțate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin PNRR și vor fi decontate în baza unor cereri de plată care vor fi transmise Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei și de faptul că este posibil ca acesta să nu vireze în cont sumele aferente facturilor depuse într-un termen definit, din motive cum ar fi anumite solicitari de clarificari, lipsa unor documente justificative, erori, etc.
