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Descriere: Contractul	presupune	achiziţia	de	lucrări	în	cadrul	proiectului	de	investiţii	finanţat	prin	Planul
Naţional	de	Redresare	şi	Rezilenţă,	Componenta	C10	I.3	-	“Eficientizare	energetică	şi
reabilitare	şcoală	"Dimitrie	Pompeiu",	satul	Broscăuţi,	comuna	Broscăuţi,	judeţul	Botoşani".
Principalul	obiectiv	urmărit	de	investiţia	propusă	este	eficientizarea	energetică	şi
reabilitarea	şcolii	"Dimitrie	Pompeiu"	din	comuna	Broscăuţi.	Prin	intermediul	prezentei
investiţii	se	urmăreşte	realizarea	condiţiilor	pentru	o	educaţie	de	calitate	în	comuna
Broscăuţi	şi	creşterea	gradului	de	participare	la	nivelul	învaţământului	obligatoriu	a	copiilor
din	mediul	rural.	Nivelul	de	educaţie	este	factor-cheie	al	dezvoltării	naţionale,	deoarece
determină	în	mare	măsură	activitatea	economică	şi	productivitatea,	precum	şi	mobilitatea
forţei	de	muncă,	creând	premisele,	pe	termen	lung	pentru	existenţa	unui	nivel	mai	ridicat	de
trai	şi	de	calitate	a	vieţii.	În	cadrul	investiţiei	se	vor	realiza	lucrări	de	reparatii	la	nivelul
finisajelor	interioare	(tencuieli	interioare,	pardoseli,	placaje);	desfacere	sobe	teracota,
refacerea	acoperişului	şi	a	elementelor	componente	(şarpanta,	învelitoare,	straturi	suport,
înlocuire	jgheaburi	şi	burlane);	refacerea	acoperişului	presupune	schimbarea	şarpantei	şi
învelitoarei	şi	refacerea	aticului,	aticul	se	va	realiza	cu	zidărie	GV	prevăzut	cu	centura	din
b.a.	la	partea	superioară	şi	sâmburi	din	b.a..	refacerea	şarpantei	se	va	realiza	utilizând
elemente	din	lemn	ecarisat	de	răşinoase.	Rezemarea	acesteia	se	va	face	pe	cât	posibil	pe
grinzile	şi	centurile	din	beton.	Se	va	da	o	atenţie	sporită	asupra	ancorajului	şarpantei	din
lemn	de	structură	de	beton	armat.	Se	vor	ignifuga	toate	elementele	componente	ale
şarpantei	din	lemn;	înlocuirea	tâmplăriei	interioare	existente	cu	tâmplărie	din	Aluminiu,
desfacerea	lambriului	existent	şi	înlocuirea	acestuia	cu	o	tencuială	mozaicată	până	la	cota
h=1,00m.	Durata	contractului	este	de	34	luni	de	la	constituirea	garanţiei	de	bună	execuţie
a	contractului	şi	emiterii	ordinului	de	începere	a	lucrărilor	la	care	se	adaugă	perioada	de
garanţie	a	lucrărilor	(notificare	a	defectelor)	de	minim	36	de	luni	(se	va	stabili	în	funcţie	de
oferta).	Durata	de	realizarea	lucrărilor	este	de	12	luni.	Durata	contractului	implică	execuţia
lucrărilor	şi	plata	acestora.	Durata	contractului	implică	execuţia	lucrărilor	şi	plata	acestora.
Durata	contractului	de	lucrari	se	încheie	pe	o	perioadă	de	34	luni	la	care	se	adaugă
perioada	de	garanţie	a	lucrărilor	(notificare	a	defectelor)	de	minim	36	de	luni	(se	va	stabili
în	funcţie	de	oferta),	deoarece	plăţile	se	efectuează	în	funcţie	de	transferurile	efectuate	în
urma	solicitării	făcute	de	achizitor	către	autoritatea	finanţatoare.	Valoarea	estimată	a
lucrărilor	pentru	obiectivul	de	investiţii	“Eficientizare	energetică	şi	reabilitare	şcoală	"Dimitrie
Pompeiu",	satul	Broscăuţi,	comuna	Broscăuţi,	judeţul	Botoşani"	este	de	1.320.499,14	lei
fără	TVA.	Autoritatea	Contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	la	toate	solicitările
de	clarificări	conf.	obligatiei	prevazute	art.	161	din	Legea	98/2016	modificat	prin	O.U.G.	nr.
45/2018	cu	6	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Numărul	de	zile	până	la
care	se	pot	solicita	clarificări	inainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	8
zile.


