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Lucrari	de	modernizare	si	extindere,	pentru	obiectivul	de
investitii	Modernizare,	extindere	si	echipare	infrastructura
educationala	la	Facultatea	de	Chimie	Industriala	si	Ingineria
Mediului.
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45.09_A-.pdf
44.08_A-.pdf
43.07_A_	plan	etaj	3	releveu-.pdf
42.06_A_plan	etaj	2	releveu-.pdf
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29.Program	controlbreviar	-Rezi.zip
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Data
publicarii

06.03.20 Coduri	CPV 45210000-2	42900000-5

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.04.20 Pretul	estimativ: 18.951.337,95	RON	-	18.951.337,95	RON

Descriere: Lucrari	de	modernizare	si	extindere	la	cladirea	in	regim	St+P+4E.	Prin	proiect	se	prevede
extinderea	constructiei	existente	in	regim	St+P+4E	cu	doua	corpuri	de	constructie
respectiv	corpul	A	si	Corpul	B,	in	regim	parter	S+P+3E	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot
solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	15	zile.
Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari
in	a	10-a	zi	inainte	de	data	limita	pentru	depunerea	ofertelor.	Calculul	valorii	estimate
pentru	executia	lucrarilor	s-a	făcut	prin	însumarea	valorilor	aferente	liniilor	bugetare
cuprinse	în	devizul	general	al	investiţiei	"Modernizare,	extindere	si	echipare	infrastructura
educationala	la	Facultatea	de	Chimie	Industriala	si	Ingineria	Mediului",	astfel:	1.3	Amenajari
pentru	protectia	mediului	si	aducerea	la	starea	initiala	………	20.079,49	lei;	4.1	Lucrari	de
constructii	de	instalatii	…………	14.985.853,43lei;	4.1	Cheltuilei	conexe	:	de	arhitectura	de
incinta,	retele	de	instalatii	de	incinta,	racorduri	si	lucrări	rutiere	de	incinta	………..
891.493,14	lei;	4.2	Montaj	utilaje	tehnologice………..	153.608,10	lei;	4.3.	Utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj……………	2.550.828,99	lei;	5.1.1	Lucrari
de	constructii	…………..	148.874,80	lei;	5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizarii	de	santier	….
200.600,00	lei;	5.3	Cheltuieli	diverse	si	neprevazute	(2%	din	C+M)…	329.031,78	lei.	NOTA	:	-
Estimarea	valorii	contractului	s-a	realizat	în	conformitate	cu	art.16	din	Legea	98/2016	si
Capitolul	II,	Secţiunea	a	2-a	Estimarea	valorii	achiziţiei	publice	şi	alegerea	modalităţii	de
atribuire,	conform	art.17,	alin.(4),	lit.	b),	din	H.G.	nr.	395/2016.	-	În	calculul	valorii	estimate
nu	au	fost	incluse	Cap.	4.5.	–	Mobilier,	dotări,	PSI	şi	semnalistică	si	Cap.	5.3.	Cheltuieli
diverse	şi	neprevăzute,	din	Devizul	general	al	obiectivului	de	investitii.	-	Valoarea	aferenta
Cheltuielilor	conexe	organizarii	de	santier	se	va	oferta	asa	cum	este	cuprinsă	în	calculul
valorii	estimate,	adică	200.600	lei	fără	TVA.	-	Decontările	aferente	acestor	cheltuieli,	se	vor
efectua	pe	baza	documentelor	justificative	obţinute	in	perioada	de	executie	ca	urmare	a
necesităţii	stabilite	în	acest	scop.


