
Executarea lucrărilor de întreținere curentă „Întreținere curentă: Întreținere poduri, pasaje, podețe, tuneluri. Întreținerea zidurilor de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor — pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. Cluj, Lot 1 Secția Autostrada A 3, Lot 2 SDN Cluj, Lot 3 SDN Bistrița, Lot 4 SDN Oradea, Lot 5 SDN Baia Mare, Lot 6 SDN Alba Iulia, Lot 7 SDN Satu Mare, Lot 8 SDN Zalău”

I.D.: 30932698

Data publicării 25.09.18 Coduri CPV 45233139 45221119 45221248 45233141 45233251

Pretul estimativ: 58.810.084,00 RON

Descriere: Acorduri-cadru — Executarea lucrărilor de întreținere curentă: Întreținere poduri, pasaje, podețe, tuneluri. Întreținerea zidurilor de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor — pe o perioadă de 4 ani D.R.D.P. Cluj; — Lot 1: Secția Autostrada A 3,, — Lot 2: S.D.N. Cluj,, — Lot 3: S.D.N. Bistrița,, — Lot 4: S.D.N. Oradea,, — Lot 5: S.D.N. Baia Mare,, — Lot 6: S.D.N. Alba Iulia,, — Lot 7: S.D.N. Satu Mare,, — Lot 8: S.D.N. Zalău"., Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III, anul IV) sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte., Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:, (a) In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor,, (b) In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
