

Proiectare si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” Pachet 96 - LOTURI 1-2

I.D.: 12919362

Documente participare:

- 7-388368.zip

Data publicarii	16.05.16	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	08.06.16	Pretul estimativ:	2.111.729,00 RON

Descriere: Proiectare si executie lucrari pentru obiectivele de investitii din Subprogramul „Asezaminte culturale” din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social. Valoarea estimata a contractelor aferente celor 2 loturi este de 2.111.729 lei rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi, din care diverse si neprevazute 188.144 lei. Procentul de diverse si neprevazute pentru fiecare lot in parte este specificat in anexa B-Informatii privind loturile. 1.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 1 - Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural comuna Sanmihaiu Roman, judetul Timis - este de 712.674 lei, compusa din: - proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului, scenariu de securitate la incendiu si asigurarea de raspundere profesionala) - 21.096 lei - valoarea investitiei de baza = 614.172 lei - valoare organizare santier = 13.879 lei - cheltuieli diverse si neprevazute(10% conform HG 28/2008) = 63.527 lei (proiectare 2.110 lei, executie 61.417 lei) 2.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 2 - Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural din satul Peceneaga, comuna Peceneaga, judetul Tulcea - este de 1.399.055 lei, compusa din: - proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului, scenariu de securitate la incendiu si asigurarea de raspundere profesionala) - 21.872 lei - valoarea investitiei de baza = 1.224.296 lei - valoare organizare santier = 28.270 lei - cheltuieli diverse si neprevazute(10% conform HG 28/2008) = 124.617 lei (proiectare 2.187 lei, executie 122.430 lei) Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului în conformitate cu prevederile HG 28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d - cheltuieli rezultate în urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta. Valoarea estimata este conforma cu Devizul General intocmit de proiectant, care a stat la baza aprobarii indicatorilor tehnico-economici prin Ordinele MDRAP nr. nr. 505/2015 si nr. 958/2015