

Mobilier nemedical aferent obiectivului de investiții Clinica de obstetrică-ginecologie din cadrul proiectului "Babies across borders-connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care between Emergency Clinical County Hospital Pius Brinzeu Timișoara and the Pediatric Clinic of Szeged" (...)Acronim BABYROHU, Cod eMS ROHU-443

I.D.: 85538489

Documente participare:

- 4_PLAN ETAJ 2 - MATERNITATE TM_230420-Model-semnat.pdf
- FisaDate_DF1186822.pdf
- 2_PLAN PARTER - MATERNITATE TM_230420-Model-semnat.pdf
- 1_PLAN DEMISOL - MATERNITATE TM_230420-Model-semnat.pdf
- 3_PLAN ETAJ 1 - MATERNITATE TM_230420-Model-semnat.pdf
- 6_PLAN ETAJ 4 - MATERNITATE TM_230420-Model-semnat.pdf
- 5_PLAN ETAJ 3 - MATERNITATE TM_230420-Model-semnat.pdf
- 7_PLAN TERASA - MATERNITATE TM_230420-Model-semnat.pdf
- Caiet sarcini si fise tehnice-mobilier nemedical-semnat.pdf
- Model contract _mobilier nemedical-semnat.pdf
- Model Formulare_ furnizare mobilier nemedical-semnat.doc
- DUAE_CERERE_234002.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|--|
| Data publicarii | 06.08.23 | Coduri CPV | 39110000-6 39120000-9 39130000-2 39140000-5 39150000-8 50800000-3 50850000-8 |
|-----------------|----------|------------|--|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 14.09.23 | Pretul estimativ: | 1.139.390,00 RON - 1.139.390,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Prin prezentul contract se va achiziționa mobilier nemedical necesar dotării Clinicii de obstetrică-ginecologie care face obiectul prezentului proiect, după cum urmează: 1. BIROU – 91 buc; 2. RAFTURI DEPOZITARE CU STRUCTURĂ METALICĂ – 48 buc; 3. VESTIAR 4 UȘI TIP Z – 140 buc; 4. BĂNCUȚE PENTRU VESTIAR – 16 buc; 5. CORPURI SUSPENDATE – 14 buc; 6. DULAP ½ ÎNCHIS ½ ETAJERĂ – 97 buc; 7. DULAP CU CHEIE PENTRU BIOCIDE – 11 buc; 8. DULAP ÎNCHIS CU ETAJERE REGLABILE – 129 buc; 9. DULAP MIC – 6 buc; 10. DULAP PACIENT – 108 buc; 11. FRONT DE LUCRU CU DULAP DEPOZITARE SUB BLAT – 11 buc; 12. MASĂ OFICIU ALIMENTAR + MASĂ SALON – 47 buc; 13. RAFT CU ETAJERE – TIP 1 – 98 buc; 14. RAFT CU ETAJERE – TIP 2 – 93 buc; 15. RECEPȚIE – TIP 1 – 1 buc; 16. RECEPȚIE – TIP 2 – 2 buc; 17. SCAUN BIROU – 143 buc; 18. SCAUN CU SPĂTAR – SALON + VIZITATOR – 230 buc; 19. TABURET ROTATIV – 29 buc. Produsele vor fi livrate, transportate, instalate și puse în funcțiune în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și a legislației incidente în vigoare. Termenul de livrare al produselor, este de 60 zile de la data consemnata în ordinul/comanda privind livrarea produselor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel puțin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificările depuse după acest termen nu vor mai fi luate în considerare.
