

## **Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru proiectul "REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA LICEULUI TEHNOLOGIC GOGA IONESCU"**

I.D.: 57939485

Documente participare:

- 1. Studiu topogeo-semnat.rar
- 2. Expertiza tehnica-partea 1-semnat.pdf
- 2. Expertiza tehnica-partea 2-semnat.pdf
- 2. Expertiza tehnica-partea 3-semnat.pdf
- 2. Expertiza tehnica-partea 4-semnat.pdf
- 3. Devizul general actualizat\_CTR\_3\_semnat-semnat.pdf
- 4. F1\_F2\_F3\_lucrari Goga-semnat.rar
- 5. Fise Tehnice-semnat.pdf
- 7.4a Audit energetic Cladire liceu-semnat.pdf
- 7.4b Audit energetic Atelier service-semnat.pdf
- 7.4c Audit energetic Cantina-semnat.pdf
- 7.5e3 Parte desenata-Aritectura Obiect 3-partea 4-semnat.pdf
- 7.5e3 Parte desenata-Aritectura Obiect 3-partea 5-semnat.pdf
- 12. Anexa - Grila de analiza a conformitatii PT Ordinul nr. 863\_2008-semnat.doc
- Formulare-semnat.doc
- Caiet sarcini Goga-semnat.pdf
- 7.5e5 Parte desenata-Instalatii electrice Obiect 3-partea 2-semnat.pdf
- 7.5e5 Parte desenata-Instalatii electrice Obiect 3-partea 3-semnat.pdf
- 7.5e5 Parte desenata-Instalatii electrice Obiect 4-partea 1-semnat.pdf
- 7.5e5 Parte desenata-Instalatii electrice Obiect 4-partea 2-semnat.pdf
- 7.5e6 Parte desenata-Instalatii sanitare Obiect 1-semnat.pdf
- 7.5e6 Parte desenata-Instalatii sanitare Obiect 3-semnat.pdf
- 7.5e6 Parte desenata-Instalatii sanitare Obiect 4-semnat.pdf
- 7.5e7 Parte desenata-Instalatii termice Obiect 1-semnat.pdf
- 7.5e7 Parte desenata-Instalatii termice Obiect 3-partea 1-semnat.pdf
- 7.5e7 Parte desenata-Instalatii termice Obiect 3-partea 2-semnat.pdf
- 7.5e7 Parte desenata-Instalatii termice Obiect 4-partea 1-semnat.pdf
- 7.5e4 Parte desenata-Aritectura Obiect 4-partea 1-semnat.pdf
- 7.5e4 Parte desenata-Aritectura Obiect 4-partea 2-semnat.pdf
- 7.5e4 Parte desenata-Aritectura Obiect 4-partea 3-semnat.pdf
- 7.5e4 Parte desenata-Aritectura Obiect 4-partea 4-semnat.pdf
- 7.5e4 Parte desenata-Aritectura Obiect 4-partea 5-semnat.pdf
- Model contract-semnat.doc
- 7.5e5 Parte desenata-Instalatii electrice Obiect 1-partea 2-semnat.pdf
- 7.5e5 Parte desenata-Instalatii electrice Obiect 1-partea 1-semnat.pdf
- 7.5e5 Parte desenata-Instalatii electrice Obiect 1-partea 3-semnat.pdf
- 7.5e5 Parte desenata-Instalatii electrice Obiect 1-partea 4-semnat.pdf
- 7.5e5 Parte desenata-Instalatii electrice Obiect 1-partea 5-semnat.pdf
- 7.5e5 Parte desenata-Instalatii electrice Obiect 1-partea 6-semnat.pdf
- 7.5e5 Parte desenata-Instalatii electrice Obiect 3-partea 1-semnat.pdf
- 7.5a Studiu de fezabilitate-partea scrisa-partea 1-semnat.pdf
- 7.5a Studiu de fezabilitate-partea scrisa-partea 2-semnat.pdf
- 7.5a Studiu de fezabilitate-partea scrisa-partea 3-semnat.pdf
- 7.5e1 Parte desenata-Amenajari exterioare-partea 1-semnat.pdf
- 7.5e7 Parte desenata-Instalatii termice Obiect 4-partea 3-semnat.pdf
- 7.5e1 Parte desenata-Amenajari exterioare-partea 2-semnat.pdf
- 7.5e1 Parte desenata-Amenajari exterioare-partea 3-semnat.pdf
- 7.5e1 Parte desenata-Rezistenta Obiect 1-semnat.pdf
- 7.5e1 Parte desenata-Rezistenta Obiect 3-partea 1-semnat.pdf
- 7.5e1 Parte desenata-Rezistenta Obiect 3-partea 2-semnat.pdf
- 7.5e1 Parte desenata-Rezistenta Obiect 4-semnat.pdf
- 7.5e7 Parte desenata-Instalatii termice Obiect 4-partea 2-semnat.pdf
- 7.5e8. 3.05-Plan parter - instalatie de ventilatie-semnat.pdf
- 7.5e9 IT 3.03-Schema centrala termica scenariul 1 si 2-semnat.pdf
- 7.5e10. IE 5.01 Plan retele exterioare-semnat.pdf

- 7.5e11. IS 5.01 Plan rețele exterioare-semnat.pdf
- 8.Plansa A02 ETF 1 semnat-semnat.pdf
- 8.Plansa A03 ETF 1 semnat-semnat.pdf
- 9. CU Goga I nou-semnat.pdf
- 10. Avize Goga-semnat.PDF
- 11. Avizul Ministerului Educatiei Nationale semnat-semnat.pdf
- 12. propunere grila PT-semnat.docx
- 7.5e2 Parte desenata-Aritectura Obiect 1-partea 2-semnat.pdf
- 7.5e2 Parte desenata-Aritectura Obiect 1-partea 1-semnat.pdf
- 7.5e2 Parte desenata-Aritectura Obiect 1-partea 3-semnat.pdf
- 7.5e2 Parte desenata-Aritectura Obiect 1-partea 4-semnat.pdf
- 7.5e2 Parte desenata-Aritectura Obiect 1-partea 5-semnat.pdf
- 7.5e2 Parte desenata-Aritectura Obiect 1-partea 6-semnat.pdf
- 7.5e2 Parte desenata-Aritectura Obiect 1-partea 7-semnat.pdf
- 7.5e2 Parte desenata-Aritectura Obiect 1-partea 8-semnat.pdf
- 7.5e2 Parte desenata-Aritectura Obiect 1-partea 9-semnat.pdf
- 7.5e3 Parte desenata-Aritectura Obiect 3-partea 1-semnat.pdf
- 7.5e3 Parte desenata-Aritectura Obiect 3-partea 2-semnat.pdf
- 7.5e3 Parte desenata-Aritectura Obiect 3-partea 3-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1115924.pdf
- DUAE\_CERERE\_120387.xml

Data publicarii	15.06.21	Coduri CPV	45214200-2 71311100-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	07.07.21	Pretul estimativ:	12.712.950,55 RON - 12.712.950,55 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prin proiect se dorește a se realiza reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Tehnologic Goga Ionescu. Proiectul propune investiții într-o unitate de învățământ tehnic și profesional care oferă formare profesională într-unul din domeniile cu cea mai ridicată pondere a cererii potențiale (cel mai relevante) pe regiune: mecanică. Se vor realiza: - reabilitarea termică și modernizarea unei clădiri a Liceului Tehnologic Goga Ionescu - dotări necesare desfășurării procesului educațional în clădirea care face obiectul proiectului - reabilitarea clădirii atelierului de practică și reparații auto - extindere cu un corp destinat atelierelor de profesionalizare în domeniile sculeri - matrițeri și sudori - dotări necesare desfășurării procesului educațional în clădirea atelierelor de profesionalizare în domeniile sculeri - matrițeri și sudori - reabilitarea clădirii cantinei - extinderea cantinei cu un corp destinat atelierului de profesionalizare în domeniul cofetari patiseri - dotări necesare desfășurării procesului educațional în clădirea atelierului de profesionalizare în domeniul cofetari patiseri - amenajări exterioare ale terenului -reconfigurarea circulațiilor - construirea a două terenuri de sport - rețele exterioare: rețele electrice, rețele sanitare, stație pompare - bazin retenție - spații verzi - bransament electric. TOTAL ACHIZIȚIE: 12.712.950,55 lei fără TVA, din care valoarea lucrărilor de C+M = 11.755.097,19 lei fără TVA.