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Executie	lucrari	in	vederea	realziarii	obiectivului	de	investitie
„INFIINTARE	RETEA	DE	CANALIZARE	SI	EXTINDERE	RETEA	DE
APA	IN	SAT	PODU	OLTULUI,	COMUNA	HARMAN,	JUD.	BRASOV”

Data
publicarii

26.08.24 Coduri	CPV 45232400	45232150

Termenul
limita
pentru
depunere:

06.09.24	15:00 Pretul	estimativ: 32.316.853,25	RON

Descriere: In	vederea	atingerii	obiectivelor	propuse,	autoritatea	contractanta	are	in	vedere	realizarea
urmatoarelor	categorii	de	lucrari:Proiectul	„INFIINTARE	RETEA	DE	CANALIZARE	SI	EXTINDERE
RETEA	DE	APA	IN	SAT	PODU	OLTULUI,	COMUNA	HARMAN,	JUD.	BRASOV”	reprezintă	o	investiţie
prioritară	pentru	cetăţenii	localității,	precum	şi	pentru	aparatul	executiv	şi	legislativ	al
comunei.Prin	implementarea	obiectivului	de	investitii	autoritatea	contractanta	urmareste
extinderea	retelei	de	apa	existente	a	satului	Podu	Oltului.	Noile	conducte	de	apa	vor	fi	din
HDPE	Dn	110	PE	100	RC	SDR	17	cu	acoperire	protectiva	din	PP/POLIMER	de	culoare	albastra
si	vor	deservi	imobilele	care	in	prezent	nu	dispun	de	alimentare	cu	apa	potabila.	Extinderea
retelei	de	apa	potabila	existenta	implica	realizarea	de:•	30	tronsoane	din	HDPE	Dn	110	PE
100	RC	SDR	17	PN	10	cu	acoperire	protectiva	pp/polimer	de	culoare	albastra•	35	de	hidranti
supraterani	Dn	80,	alimentati	cu	conducta	HDPE	Dn	90	PE	100	SDR	17	PN	10	cu	acoperire
protectiva	pp/polimer	de	culoare	albastra•	107	bransamente	din	HDPE	Dn	32	PE	100	RC	PN
10	SDR	17	dublustrat	(	negru	la	interior,	albastru	la	exterior)Totodata,	prin	implementarea
obiectivului	de	investitii	autoritatea	contractanta	urmareste	infiintarea	unei	retele	de
canalizare	menajera	in	satul	mai	sus	mentionat.	Noua	retea	va	fi	constituita	din	tuburi	din
PP	SN	8	Multistrat	cu	diametre	250	si	315	mm.Executia	retelei	de	canalizare	menajera
implica	realizarea	de:•	74	tronsoane	gravitationale	din	PP	MULTISTRAT	SN	8	DN	250	si	DN
315•	14	statii	de	pompare	nou	proiectate	SPAU•	tronsoane	de	refulare	cu	conducte	din
HDPE	Dn	110	si	Dn	90	PE	100	SDR	17	PN	10	cu	acoperire	protectiva	pp/polimer	de	culoare
maro•	586	de	racorduri	din	PP	Multistrat	Dn	160CLAUZA	SUSPENSIVAAvand	in	vedere	faptul
ca	autoritatea	contractanta	este	in	curs	de	semnare	a	contractului	de	finantare	a
obiectivului	de	investitii	cu	autoritatea	de	management	prin	programul	Anghel	Saligny,	in
situatia	in	care	la	momentul	atribuirii	contractului	de	executie	lucrari	rezultat	din	prezenta
procedura,	contractul	de	finantare	nu	este	semnat,	se	supenda	executia	contractului	de
lucrari	pana	la	data	semnarii	contractului	cu	finantatorul	din	cadrul	programului	Anghel
Saligny.	Clauza	suspensiva	opereaza	pe	o	perioada	de	maxim	6	luni	de	la	semnarea
contractului	de	achizitie	publica,	perioada	dupa	care	oricare	dintre	parti	poate	decide
rezilierea	contractului.	Termenul	de	executie	al	lucrarilor	este	maxim	24	luni	de	la	emiterea
ordinului	de	incepere	a	lucrarilor,	dar	nu	mai	tarziu	de	data	de	30.06.2026.	Avand	in	vedere
ca	termenul	de	executie	este	factor	de	evaluare	si	implicit	de	punctare	a	ofertei,	termenul
de	executie	va	fi	cel	ofertat	de	catre	ofertantul	declarant	castigator,	termen	ce	va	fi	situat
intre	minim	12	luni	si	maxim	24	luni.Durata	de	garanție	minim	acceptată	sub	care	oferta	va	fi
declarată	neconformă	este	de	36	luni.Perioada	de	garanţie	curge	de	la	data	recepţiei	la
terminarea	lucrărilor,	până	la	recepţia	finală.Durata	de	garantie	tehnica	a	lucrarilor
reprezinta	factor	de	evaluare	si	punctare,	astfel	durata	de	garantie	va	fi	cea	ofertata	de
catre	ofertantul	declarant	castigator,	durata	ce	va	fi	situata	intre	minim	36	luni	si	maxim	60
luni.Solicitarile	de	clarificari	pot	fi	formulate	de	catre	ofertanti	pana	cel	tarziu	cu	14	zile
inaintea	termenului	limita	de	depunere	a	ofertelor.Autoritatea	contratanta	va	raspunde	o
singura	data,	in	mod	consolidat,	tuturor	clarificarilor	solicitate	de	catre	ofertanti	cu	12	zile
inainte	de	termenul	de	depunere	a	ofertelor.


