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PROIECTE	TIP	”QUICK	WINS”	-	LUCRĂRI	DE	ELIMINARE	A
RESTRICȚIILOR	DE	VITEZĂ	PENTRU	RESTABILIREA
PARAMETRILOR	TEHNICI	AI	SUPRASTRUCTURII	CĂII–	4	loturi
SRCF	BRAȘOV	(EXECUȚIE),

Data
publicarii

08.05.24 Coduri	CPV 45234100

Descriere: Lucrările	de	eliminare	a	restricțiilor	de	viteză	pentru	restabilirea	parametrilor	tehnici	ai
suprastructurii	căii	–	SRCF	BRAȘOV	face	parte	din	Master	Planul	General	de	Transport	al
României	(MPGT)	și	este	propus	pentru	finanțare	din	Fonduri	provenite	din	Componenta
feroviară	finanțată	prin	Planul	Național	de	Relansare	și	Reziliență,	conform	Tabelului	25.
Costul	pentru	proiectele	de	tip	Quick-Wins	prin	PNRR,	vor	fi	finanțate	conform	prevederilor
OUG	nr.	124/2021,	Legii	Bugetului	de	Stat	nr.	368/2022,	respectiv	HG	nr.	209/2022	și
cuprinse	în	buget	la	titlurile	bugetare	cod	60	-	„Proiecte	cu	finanțare	din	sumele
reprezentând	asistența	financiară	nerambursabilă	aferentă	PNRR	”	și	cod	61	-	„	Proiecte	cu
finanțare	din	sumele	aferente	componentei	de	împrumuturi	a	PNRR	în	baza	acordurilor	/
contractelor	/	deciziilor	/	ordinelor	de	finanțare	încheiate	potrivit	legii.Prin	execuția	lucrărilor
prevăzute	se	prognozează	creșterea	volumului	de	transport,	cu	tendințe	de	dezvoltare
socio-economică	a	zonelor,	având	un	impact	semnificativ.	Impactul	și	contribuția	lucrării
duce	și	la	creșterea	economică	la	nivel	regional	și	național,	ducând	la	atractivitatea
transportului	feroviar	de	marfă	și	călători.Tronsoanele	pe	care	se	vor	executa	lucrări	pentru
eliminarea	restricțiilor	de	viteză	și	restabilirea	parametrilor	tehnici	ai	suprastructurii	căii
sunt:A)	Pe	linia	203	Podu	Olt	–	Copșa	Mică	Fir	II	și	linie	simplă	(2	tronsone/loturi)	între	km
386+011	-	km	406+950;Lot	1	Ocna	Sibiului	–	Loamneș,	între	km	405+115	–	405-449	și	între
km	405+450	–	406+950,	L=1,834	kmLot	2	Tălmaciu	–	Sibiu	fir	II,	între	km	386+011	–
387+262	și	între	km	388+436	–	390+685,	L=3,500	kmB)	Pe	linia	300	București	-	Ploiesti	-
Brasov	-	Cluj	–	Episcopia	Bihorului	fir	I	+	II	(19	tronsoane/	loturi)	între	km	399+900	–	km
435+600;Lot	20	Războieni	–	Călărași	Turda	fir	I+II,	între	433+200	–	434+000,	L	=	1,600
km.Lot	21	Războieni	–	Călărași	Turda	fir	I+II,	între	434+000	–	435+600,	L	=	3,200	km.Lucrări
necesare	a	fi	executate	Lucrările	vor	fi	executate	în	conformitate	cu	antemăsurătorile	puse
la	dispoziție	de	SRCF	Brașov	în	ordinea	tehnologică	de	execuție,	cu	respectarea	strictă	a
programului	pentru	controlul	calității	lucrărilor.	Execuţia	efectivă	a	lucrărilor	va	începe	în
baza	ordinului	de	începere	a	lucrărilor,	transmis	executantului	de	către	SRCF	Brașov.
Descrierea	detaliata	a	lucrarilor	se	regaseste	in	caietul	de	sarcini	nr.
710/1/216/26.07.2022.Durata	contractului,	concesiunii,	a	acordului-cadru	sau	a	sistemului
dinamic	de	achiziții-	Durata	in	luni	pentru	fiecare	lot	în	parte:	-	18	luni	pentru	executia
propriu-zisă	a	lucrărilor	de	la	data	emiterii	ordinului	de	începere	a	lucrărilor	de	către
Achizitor	către	Contractant;-	60	luni	perioadă	de	garantie	a	lucrării	executate	de	la
încheierea	“Procesului	verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrărilor”.


