

AMENAJARE PARC ÎN SAT SABASA, COMUNA BORCA

I.D.: 68611034

Documente participare:

- formular contract.pdf
- formulare.pdf
- Grafic de executie.pdf
- Parte economica_Cu valori.pdf
- Parte economica_Fara valori.pdf
- FisaDate_DF1145703.pdf
- autorizatie construire parc.pdf
- avize parc.pdf
- Caiet de sarcini 2.pdf
- deviz parc.pdf
- DTAC.pdf
- DTOE.pdf
- DUAЕ_CERERE_172308.xml
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.pdf
- EN1036703.docx

Data publicarii	03.05.22	Coduri CPV	45112711-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.05.22	Pretul estimativ:	1.613.761,93 RON - 1.613.761,93 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Amenajare parc unde vor fi construite o terasă, un foisor, cu regim de înălțime parter și un teren de tenis și vor fi amenajate locuri de joacă, locuri de parcare și se vor amplasa bănci și mobilier urban. Foisor- Structura este formată din stâlpi, grinzi și rigle din lemn, șarpantă din lemn. Infrastructura-fundații continue din beton armat (SC=30,76 mp). Terasa- Structura este formată parțial din zidărie portantă cu stâlpișori, grinzi și centuri din beton armat, și din stâlpi din beton armat, grinzi din lemn, șarpantă din lemn. Infrastructura-fundații continue din beton armat (SC=127,23 mp). Teren de tenis- Amenajare teren tenis, acoperit cu un strat de uzură din emulsie acrilică mixată cu nisip cuarțos, așezat pe un strat elastic din tartan, iar ca strat de fundare o platformă betonată și închis perimetral cu un gard de protecție, alcătuit din stâlpi din țeavă rotundă și plasă zincată împletită. Infrastructura-fundații izolate cu grinzi de echilibrare din beton armat, dispuse perimetral platformei betonate (SC=466 mp). Alei pieronale din pavaje autoblocante (SC=942 mp), alei pietonale din pavle tip Arca Romana (SC=597 mp). Locuri de joacă (SC=108 mp de culoare roșie și 252 mp de culoare albastră). Amplasare bănci și mobilier urban (S verde amenajată= 2676 mp). Realizarea lucrărilor de instalații electrice și instalații sanitare conform caietelor de sarcini atașate. Categoria de importanță- D. Clasa de importanță (cf. Normativ P100-1/2013)- IV. Notă: Numar zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta raspunde la solicitarile de clarificari in a 8 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (autoritatea contractanta raspunde clarificarilor intr-o singura zi). Autoritatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.
