
I.D.:	94142979

Lucrari	de	intretinere	curenta	pe	timp	de	vara,	intretinere
periodica,	reparatii	curente	la	reteaua	de	drumuri	judetene	si
poduri	din	administrarea	UAT	Judetul	Vrancea	pe	durata	a	48	de
luni

Data
publicarii

04.03.24 Coduri	CPV 45233141-9

Pretul
estimativ:

38.165.776,36	RON	-	38.165.776,36	RON 	 	

Descriere: Obiectul	prezentei	proceduri	îl	constituie	execuţia	şi	finalizarea	lucrarilor	de	intretinere
curenta	pe	timp	de	vara,	intretinereperiodica,	reparatii	curente	la	reteaua	de	drumuri
judetene	si	poduri	pe	durata	a	36	de	luni,	cuprinzând	lucrari	precum	:	intretinere
imbracaminte	asfaltica-plombari	4	cm,	aprovizionare	si	asternere	balast,	aprovizionare	si
asternere	piatra,	scarificare	si	reprofilare,	tratare	burdusi,	taieri	acostamente,	completari
acostamente,	curatire	santuri	si	rigole,	cosire	vegetatie	ierboasa,	desfundare,	decolmatare
podete	camere	de	cadere,	sant	si	rigole	pavate	noi,	inlaturare	materiale	aduse	de	viituri,
desfundare	si	refacere	santuri,regularizare	albie,	podet	tubular	DN800,	podet	tubular
DN1000,	podet	casetat	tip	P,	intretinere	imbracaminte	asfaltica-covor	asfaltic,	intretinere
imbracaminte	asfaltica	-plombari	7	cm,	intretinere	imbracaminte	asfaltica	-plombari	9	cm,
intretinere	imbracaminte	asfaltica	-plombari	5	cm,	borduri,	curatire	platforma	drum,
colmatare	rosturi	si	crapaturi,	ridicarea	la	cota	a	capacelor,	podet	D800	teava	corugată	si
podet	D1000	teava	corugată.Realizarea	lucrărilor	de	întreţinere	curenta	pe	timp	de	vara	se
va	efectua	conform	prevederilor,	Normativului	privind	întreţinerea	si	repararea	drumurilor
publice"	indicativ	AND	554-2002,	a	reglementarilor	tehnice	si	standardelor	din	domeniu	in
vigoare.	Detalii	suplimentare	de	gasesc	in	caietului	de	sarcini	atasat.Estimări	ale	cantităţilor
minime	şi	maxime	care	ar	putea	fi	solicitate	pe	durata	întregului	acord-cadru,	precum	şi	ale
cantităţilor	minime	şi	maxime	care	ar	putea	face	obiectul	unui	singur	contract	subsecvent
dintre	cele	care	urmează	să	fie	atribuite	pe	durata	acordului-cadru	se	regăsesc	în
Formularul	CENTRALIZATOR	CANTITATI	DE	LUCRARI	pe	perioada	de	48	luni	calendaristice,
atasat	prezentei	documentaţii.Valoarea	maximă	a	unui	contract	subsecvent	este	de
9.541.444,09	lei	fără	T.V.A.	Valoarea	totala	estimată	de	38.165.776,36	lei	fără	TVA	lei	fara
TVA	reprezinta	valoarea	aferentă	cantităţilor	maxime	totale	obţinute	din	cumularea	valoarii
estimate	maxime	a	aferente	cantităţilor	maxime	de	lucrări	din	Anul	I	+	Anul	II	+	Anul	III+An	IV
prevăzute	în	acordul	cadru	pe	întreaga	sa	durată.


